

Chojnice, dnia 4 czerwca 2025 r.

Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
REGON: 771523212, NIP: 5551882263

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa krytego lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Centrum Park w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający Centrum Park Chojnice Sp. z o.o., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zmienia treść Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ w zakresie § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, i w tym terminie przedłożonym do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu lub zgłosi do niego zastrzeżenia, lub odmówi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający jest zobowiązany wskazać co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z załącznikami.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zamieszcza zaktualizowaną treść:

- 1) Projektu umowy – stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ,

Zmiana treści Załącznika do SWZ zostanie dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

Żaneta Janowicz
Prezes Zarządu