UMOWA NR 1/07/2025/L

zawarta dnia 18 lipca 2025 r. w Chojnicach pomiedzy:

1. Centrum Park Chojnice Sp. z 0.0., ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000107428, kapital zakladowy 17.853.000,00 zi, NIP 5551882263, REGON
771523212, reprezentowang przez Prezesa Zarzadu — Zanete Janowicz, zwang dalej
Zamawiajacym,

2. TELMAX E.R. Gliszczynscy spotka jawna, Aleja Wojska Polskiego 32E, 77-300
Cztuchow, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIII Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000086937, NIP 8430004708, REGON 770684077,
reprezentowang przez Wspolnika — Roberta Gliszczynskiego, zwana dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na
wykonanie zadania pn.: ,,Budowa krytego lodowiska wraz z infrastrukturg techniczng na
terenie Centrum Park w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”, o nastepujace;j
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
pn. ,,Budowa krytego lodowiska wraz z infrastruktura techniczng na terenie
Centrum Park w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres umowy obejmuje w szczeg6lnosci:

1) opracowanie, na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, propozycji
koncepcyjnej planowanego obiektu zgodnej z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, w postaci dwoch do trzech plikow elektronicznych (.pdf),
przygotowanych do wydruku w formacie A2 (300dpi), zawierajacych koncepcje
zagospodarowania terenu na podkladzie mapowym, rzut (-y) obiektu, przekroj oraz
minimum trzy wizualizacje architektoniczne (w tym jedna z ,,lotu ptaka”),

2) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego propozycji koncepcyjnej
planowanego obiektu opracowanie wstepnego Projektu  Architektoniczno-
Budowlanego, umozliwiajacego uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego
w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego wstepnego Projektu
Architektoniczno-Budowlanego sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano
-wykonawczej, we wszystkich etapach wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy



projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.) i przekazanie jej
Zamawiajacemu w celu ustalenia zgodnosci z zalozeniami zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz uzgodnionej koncepcji przed jej skierowaniem do
postepowan administracyjnych oraz realizacji,

4) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, organami
ochrony s$rodowiska i1 innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowg oraz
realizacji robot objetych zakresem zamawianej dokumentacii,

5) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia roboét niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

6) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa
W niniejszej umowie,

7) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

8) wykonanie wszelkich robot budowlanych wynikajacych z zakresu projektowej
dokumentacji budowlano-wykonawcze;j,

9) pelna obstuge geodezyjna 1 geotechniczng budowy,

10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o =zakonczeniu robot
budowlanych,

11) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania
— dokumentacji powykonawczej (w szczegolnosci operat kolaudacyjny obejmujacy
komplet aprobat, certyfikatow, o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow
robot, protokoty kontroli gestorow sieci i jednostek trzecich oraz protokoty badan
i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

12) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / zgltoszenie do uzytkowania
robot nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie,

13) wykonanie tafli lodu wraz z uruchomieniem lodowiska oraz wszystkich systemow
obstugujacych obiekt, '

14) dostawe i montaz wyposazenia,

15) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego.

Przedmiot umowy okreslony jest w sposob szczegotowy w programie funkcjonalno —

uzytkowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ wnikliwie

z dokumentem wskazanym powyzej w ust. 3 oraz oswiadcza, ze jest on kompletny,

spojny, wyczerpujacy oraz pozwala na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie

z Umowa.

Wszystkie prace objete Przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiazany jest wykonac

zgodnie z:

1) postanowieniami umowy oraz z zalacznikami do umowy,

2) wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego,

3) warunkami technicznymi, uzgodnieniami, decyzjami, itp.,

4) wymaganiami ochrony srodowiska,
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5) obowiazujacymi przepisami prawa (w szczegoOlnosci Prawem budowlanym oraz
Prawem zamowien publicznych) i1 sztuka budowlana
oraz powinny one:
6) byc wewnetrznie spojne,
7) zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,  konstrukcyjne,
materiatowe, eksploatacyjne 1 kosztowe,
8) byc¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedze, doswiadczenie oraz srodki
finansowe 1 techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca
oswiadcza, ze przy wykonywaniu niniejsze] umowy zachowa nalezyta starannosc¢
wynikajaca z zawodowego charakteru swiadczonych ustug, w zakres, ktorych wchodzi
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, iz posiada odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane prawem niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sa
niezbedne 1 konieczne do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci uzupetnien
1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwigzku
z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysziosci zadnych roszczen.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z zakresem prac oraz
wymaganiami i warunkami technicznymi i w zwiazku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wady Przedmiotu umowy,
w szczegoOlnosci dotyczace niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, wiedza
techniczna, bledow obliczeniowych, niezgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego,
nieekonomicznego opracowania projektu oraz niekompletnosci dokumentacji
projektowej, a takze realizacji prac budowlanych.
Wszystkie dokumenty skladajace sie na Umowe wzajemnie si¢ uzupetniajg i okreslaja
facznie obowiazki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktorymkolwiek z nich
obowiazku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiazek go
zrealizowac. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi
dokumentami, Wykonawca postapi wedlug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma
nadto obowigzek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, ktore sa
konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogoéw prawa oraz celu ktoremu maja
stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy oraz obowiagzujacych norm i przyjetych standardow
nawet jesli nie zostaly wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy we wilasnym zakresie i na swoj koszt. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i obowigzujacymi normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP.
Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem winien zorganizowac na terenie
budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji
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przedmiotu umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym.
Niezbedne dla organizacji placu budowy oraz realizacji Przedmiotu umowy media (np.
woda, przylacze energetyczne) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na swoj

koszt.

Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujac wyroby budowlane wiasne (zakupione
przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego
stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, nie moga obnizac
wartosci uzytkowej i jakosciowej wykonanych elementow umowy, ani ujemnie wptywac
na wytrzymatos¢, funkcjonalnosc i bezpieczenstwo przedmiotu umowy.
Przed wbudowaniem materialow/wyrobow budowlanych Wykonawca zobowiazany jest
opracowa¢ i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wnioskow materiatowych.
Transport wszelkich materialow oraz urzadzen na miejsce realizacji robot i ich
eksploatacja obcigzaja Wykonawce.
Lokalizacja budowy: Chojnice ulica Huberta Wagnera (dziatki o nr ewidencyjnych
496/78, 5438, 496/91).
Wykonanie przedmiotu umowy jest wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach
Programu Budowy Lodowisk — edycja 2024.

§2
Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Przedmiotu umowy:
1) Etap I realizacji:

a)
b)

rozpoczecie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;
opracowanie  propozycji  koncepcyjnej  planowanego

z Zamawiajacym - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

obiektu  zgodnej
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i przekazanie jej do uzgodnien

opracowanie wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego i przekazanie
go do uzgodnien z Zamawiajgcym - w terminie 7 dni od akceptacji przez

Zamawiajacego koncepcji obiektu;

sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i przekazanie
jej do oceny przez Zamawiajacego - w terminie 30 dni od akceptacji przez
zamawiajacego wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego;
ztozenie wniosku o pozwolenia na budowe/zgtoszenie - w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia dokonania pozytywnej oceny przez Zamawiajacego
dokumentacji budowlano-wykonawczej (niniejszy termin uznany jest

ostateczny termin przekazania Zamawiajacemu kompletnej

za

dokumentacji

budowlano-wykonawczej wraz z zatacznikami oraz wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe/zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na

budowe opatrzonym prezentata organu administracji
budowlanej wydajacego ww. decyzje¢),

architektoniczno
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f) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgod i decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
pelnomocnictwa;

g) przekazanie dokumentacji ze stosownymi uzgodnieniami i wymaganymi
pozwoleniami — w terminie nieprzekraczajacym 3 miesigce i 15 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Etap 1l realizacji:

a) przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystapienia przez
Wykonawce z wnioskiem,

b) wykonanie wszelkich robot budowlanych wynikajacych z zakresu projektowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowania robot nie wymagajacych pozwolenia
na uzytkowanie oraz dostawa i montaz wyposazenia, a takze przeszkolenie
pracownikoOw Zamawiajacego - w terminie 13 miesigcy od dnia zawarcia umowy
tj. do dnia 18 sierpnia 2026 r.

Terminy wykonania poszczegolnych prac zostana ustalone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy, 1 w tym terminie przedtozonym do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy
dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do niego
zastrzezenia, lub odmoéwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy
jego akceptacji, Zamawiajacy jest zobowiazany wskaza¢ co nalezy poprawi¢, zas
Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do
5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany
zlozy¢ Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ofertowy w terminie 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu  kompletnej  dokumentacji ~ budowlano-wykonawczej  wraz
z zatgcznikami.

Harmonogram moze by¢ uszczegdlawiany - bez zmiany ostatecznego terminu
zakonczenia robot, okreslonego w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu. Harmonogram
winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot. Przy
aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot. Zmiana, o ktérej mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo przy zmianie harmonogramu winien uzyska¢ akceptacje ze
strony Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy pisemnego
wyjasnienia koniecznosci aktualizacji harmonogramu. Zamawiajagcy dokona akceptacji
przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do niego zastrzezenia, lub
odmowi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub odmowy jego akceptacji,
Zamawiajacy jest zobowiazany wskaza¢ co nalezy poprawi¢, zas Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez
strony kontraktu, dokument wchodzi w zycie.

Zamawiajacy zorganizuje spotkanie uzgadniajace propozycje koncepcyjne planowanego
obiektu w ciagu 5 dni roboczych od daty ztozenia propozycji koncepcyjnych do
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uzgodnien.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od zorganizowanego spotkania, o ktorym
mowa w ust. 4 zobowiazany jest do zaakceptowania w propozycji koncepcyjnych lub tez
do wniesienia uwag/zastrzezen.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag/zastrzezen do propozycji
koncepcyjnych, Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od otrzymania tych
uwag/zastrzezen do ustosunkowania si¢ 1 naniesienia poprawek/korekty w zakresie
uwag/zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje koncepcyjne sa podstawa do
opracowania wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Uregulowania zawarte w ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do procedury uzgadniania
przez Zamawiajacego wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wstepny Projekt Architektoniczno-Budowlanego
jest podstawa do opracowania projektowej dokumentacji budowlano-wykonawcze;.
Uregulowania zawarte w ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do procedury oceny przez
Zamawiajacego projektowej dokumentacji budowlano-wykonawcze;.

Brak zastrzezen ztozonych ze strony Zamawiajacego do przediozonej przez Wykonawce
dokumentacji budowlano-wykonawczej, przy zastosowaniu procedury uzgadniania,
o ktorej mowa powyzej, stanowi podstawe do wystapienia przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego celem uzyskania od uprawnionego organu ostatecznych decyzji
o pozwolenie na budowe/dokonania zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe.

Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza sie date przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami oraz wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia robot opatrzonym prezentata
organu  administracji  architektoniczno -  budowlanej  wydajacego  ww.
decyzje/przyjmujacym zgloszenie.

Za date zakonczenia robot budowlanych uznaje sie date zgloszenia gotowosci robot do
odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
robot.

§3

Obowiazki stron w ramach wykonania dokumentacji projektowej

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  wstepnym  Projektem  Architektoniczno-Budowlanym, umowa,
programem funkcjonalno — uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby
wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w wymaganym zakresie.
Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Umowy z nalezyta starannoscia przewidziang
dla prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza polegajaca na opracowywaniu dokumentacji
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spelnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z zasadami
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wspolczesne] wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami

1 normatywami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspotpracy z Zamawiajagcym 1 dzialania na jego rzecz

w catym okresie realizacji Umowy.

Przekazana dokumentacja bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie

wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na

komplet Przedmiotu umowy.

Dokumentacja bedzie opatrzona w oswiadczenie jej autora, ze zostata wykonana zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie to bedzie

stanowic¢ integralng czes¢ przedmiotu umowy.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda mialy zapewniona

mozliwos¢ zapoznania si¢ z rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji, a ich uwagi beda

uwzglednione przez Wykonawce.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkow okreslonych w Umowie, jest

zobowiazany takze:

1) realizowac objete trescia niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

2) niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach [lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ lub termin realizacji zamowienia,

3) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

4) bra¢ udzial na wniosek Zamawiajacego, na kazdym etapie Umowy,
w konsultacjach prowadzonych przez Zamawiajacego lub wiasciwe organy w celu
merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego;

5) przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczen organow
administracji publicznej oraz opinii, warunkoéw technicznych i uzgodnien innych
podmiotow wydanych w trakcie obowigzywania Umowy, a dotyczacych Przedmiotu
UmMowy,

6) na wniosek Zamawiajacego i w terminach przez niego wskazanych przekazywac
dokumentacj¢ zawierajaca kompletne zalozenia oraz dane wyjsciowe uzyte do
obliczen objetych Przedmiotem umowy, w terminie i formie okreslonym we
wniosku;

7) uczestniczy¢ i wspiera¢ Zamawiajgcego w procesach odwolawczych od decyzji
administracyjnych w zakresie przygotowywania: wyjasnien dla organu, odpowiedzi
na zarzuty odwolujacych, materialow poprawiajacych wady 1 bledy
w dokumentacjach;

8) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wilasciwg koordynacje
miedzybranzowa projektu;

9) poszukiwa¢ i1 proponowa¢ wariantowe rozwigzania techniczne i technologiczne
majace wplyw na obnizenie kosztoOw utrzymania inwestycji, skrocenie czasu trwania
robot, optymalizacje kosztow robot budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac
projektowych;

10) konsultowa¢ z Zamawiajacym istotne rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
majace wplyw na koszty robot budowlanych, ktore beda wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentacji,
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10.

1.

12.

13.

11) do zgodnego z wymaganiami wynikajacymi z ustawy Prawo zamoOwien publicznych
opisywania proponowanych materiatow 1 urzadzen tj. za pomoca parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw (jezeli nie bedzie to mozliwe i konieczne
okaze sie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentow tych materiatow lub urzadzen).

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do Zamawiajacego powinny zawierac

wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie z konkretnymi

1 jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formulowania

rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Jezeli w opinii Wykonawcy polecenie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 3 ust. 8

pkt 1, wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie

2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz

z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych

od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemng decyzje w sprawie,

tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjecie w tym terminie decyzji przez

Zamawiajacego oznacza potwierdzenie wydanego wczesniej polecenia.

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie materialy archiwalne, niezbedne do

wykonania przedmiotu zaméwienia, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia

1 inne dokumenty wymagane w postgpowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe

lub zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy udzieli

w tym celu Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calosci

kosztow jej przygotowania.

§4

Odbior dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej
w wersji papierowe] wraz z zalgcznikami (w ilosciach egzemplarzy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SWZ) oraz wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budoweg/zgloszenia robot opatrzonym prezentata organu administracji architektoniczno
— budowlanej wydajacego ww. decyzje/przyjmujacym zgloszenie.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Przedmiotu umowy kompletnego i zgodnego
z Umowa jest protokotl przekazania, przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez
Wykonawce oraz przekazany Zamawiajacemu za posrednictwem Sekretariatu.

Protokot przekazania powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) informacj¢ o czasie i miejscu przekazania Przedmiotu umowy,

2) wykaz przekazanej dokumentacji,

3) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno
-budowlanymi, oraz normami 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a takze ze dokumentacja ta jest wolna od wad,
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4) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji,

5) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej,

6) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostala opisana w sposob zgodny
z art. 99 oraz art. 101 i 102 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.

a) jednoznacznie 1 wyczerpujaco, za pomocg dostatecznie dokladnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty;

b) stosujac nazwy i kody okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien;

¢) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

d) w przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazny” oraz zostaly wskazane w opisie kryteria stosowane
w celu oceny réwnowaznosci;

e) zuwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:

—  przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

w tym wymagan srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry

sa dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie

przedmiotu zamowienia, a zamawiajacemu udzielenie zamdwienia,
— odniesienie si¢ do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi,

o ktorych mowa w art. 102 ustawy pzp, w kolejnosci preferencji do:

—— polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

—— norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

—— europejskich ocen technicznych, rozumianych jako
udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

—— wspolnych  specyfikacji  technicznych, rozumianych jako
specyfikacje techniczne W dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012
z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,
zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz




dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE 1 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzj¢ Rady
87/95S/EWG i decyzj¢ Parlamentu Europejskiego 1 Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

—— norm migdzynarodowych,

—— specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest
obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego 1 stalego stosowania w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa,

—— innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne,

—  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w tiret
drugie, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktéorych mowa w tiret pierwszym, w zakresie
wybranych cech,

— przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktorych mowa w tiret pierwszym, 1 przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w tiret drugie,
stanowigcych  $rodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju
wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub funkcjonalnosci;

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa

w tiret drugie 1 trzecie nalezy wskaza¢, ze dopuszczone sa rozwigzania

rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub

roOwnowazne” .

7) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 6, wazne jest bezterminowo.

4. Przy przejmowaniu Przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji i pozostatych jej czgsci.

5. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ 1 zweryfikowa¢ przekazana przez Wykonawce
dokumentacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej przekazania, w szczegolnosci pod
wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzy technicznej standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uplyw ww. terminu nie oznacza, ze dokumentacja zostala

przyjeta bez zastrzezen.

6. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usunigcia wad/usterek lub przedstawieni




10.

kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
przed organem administracji architektoniczno — budowlane;j.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci bezskutecznego
uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu usunigcia wad/usterek,
Zamawiajacy, niezaleznie od pozostaltych uprawnien przyznanych niniejsza umowa, ma
prawo usuna¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajacego w toku przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowe;
w terminach wskazanych w umowie, a gdy nie sa one przewidziane
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego
opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiaja, ze odebranie dokumentacji projektowej nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowe;j
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady/usterki dokumentacji projektowe;j
oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi,

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sklada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegolnosci powolac niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postgpowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu koszty postgpowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktore ten poniost
w zwigzku z wadami dokumentacji, w szczegoOlnosci koszt robdt budowlanych
wykonanych w wyniku tych wad.

§s

Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji oraz innych utworow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do nienaruszania praw majatkowych osob trzecich oraz do
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji i innych utworow w stanie wolnym od
obciazen prawami tych osob.

Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji (lub jakiejkolwiek jej
czesci) Zamawiajacemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym




mowa w § 10 umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wchodzacych w sklad tej
dokumentacji (lub jej czegsci) na Zamawiajacego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w calosci lub w czesci, dla potrzeb
realizacji inwestycji oraz przyszlych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych
dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego
dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych,

korzystanie z utworu w dowolny sposob, w calosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych,

uzytkowanie utworu na wlasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikow dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego,

kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie 1 =zapisanie w pamigci komputera lub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegolnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamigci RAM poszczegélnych urzadzen
bioracych udzial w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie,

rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zarowno w formie
materialnych nosnikow jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
1 przechowywanie czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu 1 czasie przez siebie
wybranym, udostgpnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob
rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych,

obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych nos$nikoéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci,
przetwarzanie utworu w celu realizacji inwestycji,

powierzenia wykonania prac budowlanych wedlug utworu stanowiacego przedmiot

umowy,

10) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsigwziecia,
11) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan,

12) zastosowanie dokumentacji na wigcej niz jednej budowie.
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10.

11.

Z chwilag przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw
zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworow, w tym na korzystanie
1 rozpowszechnianie wszelkich utworéow zaleznych w powyzszym zakresie, w tym
w szczegolnosci adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na
udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
utworow wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie
1 rozpowszechnianie utworow zaleznych, o ktorych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wilasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania praw osobistych do utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania w czesci obejmujace] zgode na
zmiany opracowan w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz prac budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstale w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest tworca lub
wspottworca, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezaleznie od innych postanowien umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstalych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do podjecia na swoj koszt wszelkich krokow prawnych zapewniajacych
Zamawiajacemu nalezyta ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje si¢ wstapic w miejsce Zamawiajacego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postgpowan toczacych sig
przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajagcemu wyplacone przez niego kwoty
odszkodowan 1 innych naleznosci, w tym kosztoéw pomocy prawnej, wynikajacych
z ewentualnych naruszen ww. praw osob trzecich w terminie 14 dni od dnia
przestawienia przez Zamawiajacego pisemnego zadania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu, Wykonawca zalgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub
osobiste prawa autorskie lub osobiste prawa zalezne przystugiwaly osobom trzecim,
w tym w szczegdlnosci pracownikom 1 podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby
wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej, jak i udzielily Zamawiajacemu,
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13.

niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktorym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytulu naruszenia ich praw,
w szczegolnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do =zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
z uzyciem tych opracowan przez wybranych przez siebie Wykonawcow.

§6

Nadzor autorski

Wykonawca zapewnia pelnienie nadzoru autorskiego przez wlasciwych projektantow

(autor6w) w czasie trwania rekojmi na projekt oraz przez caly okres, w jakim

wykonywana bedzie inwestycja tj. w trakcie wykonywania przez wykonawce robot

budowlanych do czasu ich zrealizowania 1 odebrania protokotem odbioru koncowego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do petnienia obowiazkow

wynikajacych z przepisow prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36a ust. 6, art. 57 ustawy

Prawo budowlane) oraz:

1) wyjasniania watpliwosci i udzielania wyjasnien dotyczacych rozwiazan zawartych
w przedmiocie umowy podczas realizacji robot,

2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub w biurze budowy, o ile taka
potrzebe zglosi Zamawiajacy,

3) analizowania wnioskow o zmiang¢ rozwigzan, w tym: okreslania przyczyn
proponowanych zmian, okreslania zakresu wprowadzania zmian (istotna/nieistotna
zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego), opiniowania parametrow ujetych
w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

4) udzialu w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych i odbiorze kofncowym robot budowlanych
oraz w czynnosciach majagcych na celu doprowadzenie do osiagnigcia
projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow,

5) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy, objetych
regulacjami przepisow prawa, na podstawie ktorych przygotowano przedmiot
umowy,

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo
budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciagu 5 dni od przedtozenia rozwiazan
jednak nie pozniej niz dzien przed rozpoczeciem realizacji robot zamiennych,

7) przedkladania Zamawiajacemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym.
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10.

Nadzor autorski bedzie wykonywany w formach:

1) wizyt na budowie,

2) prac studialnych,

3) innych, wymaganych dla wlasciwego sprawowania nadzoru autorskiego.

Termin realizacji ww. obowiazkow (okreslonych w ust. 3) zostanie kazdorazowo
wyznaczony przez Zamawiajacego. Wykonawca moze wnosi¢c o zmiang wskazanego
terminu zrealizowania obowiazkow wylacznie w pierwszych 3 dniach roboczych
realizowania tych obowigzkow. Zamawiajacy jest zobowiagzany zaja¢ stanowisko w ww.
sprawie w czasie 2 dni roboczych od wplyniecia wniosku i uzna¢ wytacznie przyczyny
wynikajace z realizacji ww. kontraktu.

Usuwanie brakow lub btedow w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz
bedzie wykonywane w ramach odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy.

Podjecie czynnosci nadzoru autorskiego zwiazanej z obecnoscia na budowie powinny
kazdorazowo nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 2 dni od zawiadomienia przez
Zamawiajacego.

Zawiadomienia o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego Zamawiajacy
dokonuje na pismie lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na swo] koszt zastgpce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, w przypadku niemozliwosci
wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie
Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan projektu budowlanego z przepisami
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi normami.

§7

Obowiazki stron w ramach wykonania robét budowlanych

Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych
od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

2) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w  imieniu
Zamawiajacego przed wlasciwymi  urzegdami i innymi  jednostkami
opiniodawczymi, w celu uzyskania pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia
robot niewymagajagcych pozwolenia na budowe oraz wszelkich dokumentow
formalno - prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe//dokonaniem zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe;

3)  odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscia, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi




2)
3)
4)

3)

0)
7

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robodt, obowiazujacymi

warunkami wykonania 1 odbioréw robot budowlanych, normami panstwowymi

1 branzowymi, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa

budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi

przepisami obowiazujacymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajacego;,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od

wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnien,

a takze oznakowan na czas realizacji zadania (jesli zakres prac bedzie tego

wymagat);

oznakowanie 1 wygrodzenie terenu 1 zaplecza budowy, zorganizowanie

1 wyposazenie w urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

utrzymanie 1 zabezpieczenie w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie

ewentualnych kosztow zuzycia mediow);

zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2025 r. poz. 418), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia), certyfikatow zgodnosci

z obowiazujaca normga lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie

wyrobu;

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw (jako

wytwarzajacy odpady):

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.}. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

Powoflane  przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢  stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp,

ochrong p.poz., jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie

przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oswiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg

1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane;

wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwiazanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robot oraz dostepu do miejsca robot;

wykonawca we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwigzanych z regulacja istniejacych urzadzen;

wlaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i rowniez poniesie koszty z ty




15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

zwigzane;

materialy rozbiorkowe przeznaczone do utylizacji, nalezy unieszkodliwi¢ przez
podmiot posiadajacy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym karte przekazania danego odpadu. Koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

nalezy zapewni¢ codzienne dojscie i dojazd do przylegtych nieruchomosci
i instytucji oraz informowac¢ o biezacych zamierzeniach 1 mogacych wystapic
utrudnieniach mieszkancow i interesantow podmiotow zlokalizowanych przy
terenie objetym inwestycja. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢
objazdy i dojazdy tymczasowe. Nalezy umozliwi¢ dojazd, przejazd dla karetek
pogotowia ratunkowego oraz stuzb komunalnych;

zapewnienie mozliwosci odbioru odpadow komunalnych z poszczegolnych posesji
zlokalizowanych przy terenie robot w uzgodnieniu z wlascicielami i odbiorca;
powiadomienie gestorow sieci o terminie wykonywania prac przed przystapieniem
do wykonywania robot,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie bezpieczenstwa wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow
oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w bezposrednim
otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie 1 porzadku; -
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac urzadzen, obiektow;

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
(w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajagcego w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez

Zamawiajacego;

posiadanie dokumentoéw ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty

zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejsze] umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej] wlasnosci  spowodowanego  dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy

z polisa na sume ubezpieczenia rowng co najmniej wartosci kontraktu
(wynagrodzenia brutto). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww.
dokumentow ubezpieczeniowych wraz z OWU oraz dowodem uiszczenia sktadki
lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy. W przypadku wygasniecia umowy
ubezpieczenia OC, o ktorey mowa powyzej, przed zakonczeniem okresu
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciaglosci ubezpieczenia, ktorej termin waznosci
bedzie obejmowatl okres obowigzywania Umowy 1 do przedstawienia
Zamawiajacemu kopii dokumentu potwierdzajacego odnowienie ubezpieczenia
wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia sktadki lub
jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia
OC, o ktorej mowa powyzej;
informowanie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego
ustanowienia) 1 Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wplynac¢ na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot;
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
(w przypadku jego ustanowienia) /Zamawiajacego co najmnie] na 3 dni przed
terminem zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych; -
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg.
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru konicowego w 2 egzemplarzach z danymi technicznymi,
zgloszenie wykonanych robot do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng¢ prawidlowego wykonania robot wg aktualnych przepisow
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan wuzytych materialow, aktualne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia
materiatow uzytych do realizacji robot, itp.) oraz na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca opracuje 1 przedlozy Zamawiajacemu wszelkie dokumenty

1 opracowania, niezbedne do zawiadomienia PINB o zakonczeniu robot

budowlanych.

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowant




robot nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie

35) aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowy;

36) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki
w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
- postgpowaé zgodnie zprzepisami tej ustawy, w tym wstrzymaé roboty
w niezbednym zakresie i zabezpieczy¢ znalezisko, informujac o znalezisku
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow oraz Zamawiajacego;

37) okazania w stosunku do wskazanych wyrobow budowlanych, na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru (w przypadku jego ustanowienia)/ Zamawiajacego
dokumentow dopuszczajacych je do obrotu i stosowania w budownictwie.

38) prowadzenia robot przez osoby uprawnione i posiadajace wiedz¢ budowlana,
techniczng wymagana przy realizacji umowy.

39) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny
1 prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewnienia cigglos¢ ruchu drogowego na drogach i1 chodnikach zlokalizowanych
w obrgbie terenu budowy uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robot oraz uzyskania wszelkich niezbednych do tego celu uzgodnien
1 pozwolen, zapewnienia dostepu do prywatnych obszarow potozonych w poblizu
terenu robot.

40) nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow i1 koordynacja tych prac.

§8

Porozumiewanie sie stron

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie takiej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy wskazane osoby beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie jest Dariusz Rzaska
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robot Maciej Nitka.
Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonawstwem przedmiotu umowy
odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za
dowodem dorgczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, badz droga
elektroniczng:

1) adres Zamawiajacego:
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9,

10.

11.

Centrum Park Chojnice Sp. z 0.0.

ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice

e-mail: sekretariat(@centrumpark.eu

2) adres Wykonawcy (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

TELMAX E.R. Gliszczynscy spotka jawna

Aleja Wojska Polskiego 32E

77-300 Cziuchow

e-mail: biuro@telmax.pl
W przypadku zmiany adresu kazda ze stron ma obowigzek bezzwlocznie pisemnie
poinformowac¢ druga strone o tym fakcie.
W przypadku, gdy ktorakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie
adresu, wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na
adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doreczona.
Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9

Odbiér robét budowlanych i Przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot
budowlanych:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiory techniczne,

4) odbior koncowy robot po wykonaniu robét budowlanych.

Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i czesciowe dokonywane beda przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioru, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

Protokoty odbioru czeéciowego nie stanowia skwitowania przez Zamawiajacego tej
czgscl prac, lecz umozliwiaja jedynie rozliczanie czesciowe umowy i wystawianie faktur
czesciowych. Wykonane czy tez zafakturowane prace beda podlegaly weryfikacji
1 ocenie pod wzgledem jakosci oraz prawidlowego i zgodnego z umowa wykonania
w toku odbiorow technicznych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dopiero
w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy nastepuje rozliczenie przedmiotu umowy
i skwitowanie Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory techniczne (branzowe) dokonywane beda przez uzytkownika/gestora
sieci/zarzadce  drogi  przed  odbiorem  koncowym. Wykonawca  zglosi
uzytkownikom/gestorom sieci/zarzadcy drogi gotowos¢ do odbioru technicznego
bezposrednio.

Protokoty odbioru technicznego (branzowego) nie stanowia skwitowania przez
Zamawiajacego tej czesci prac. Stanowig potwierdzenie weryfikacji przez
uzytkownikow/gestorow sieci/zarzadcg drog jakosci oraz prawidlowego i zgodnego
z umowg wykonania robdt. Protokoly odbioru technicznego (branzowego) stanowia
element dokumentacji powykonawcze;.




6. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot
budowlanych, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

7. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacego.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1)  Dziennik budowy (oryginaly),

2)  Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3)  Szczegotowe specyfikacje techniczne,

4)  Recepty i ustalenia technologiczne,

5)  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7)  Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zafgczonych dokumentéw odbioru,

8)  Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9)  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg z danymi technicznymi dotyczacymi
realizowane] inwestycji zgloszona do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Chojnicach,

10) Dokumenty, protokoty, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

11) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot/budowy w 2 egz. wersji papierowe;j i elektronicznej),

13) Kopie¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, :

14) W/w ujete w pkt 1 — 13 nalezy wykonac takze w wersji elektroniczne;.

9. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
pod warunkiem ztozenia kompletu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. Strony ponowia czynnosci odbioru koncowego po ponownym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Odpowiednie zastosowanie majag ust. 9
iust. 10,

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
pomimo zgtoszenia robdt do odbioru koncowego robét budowlanych przez Wykonawce
1 przyjecia zgloszenia przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie
wykonania wszystkich robot budowlanych, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia

Stron 9
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procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze

spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od dnia uptywu terminu do zgloszenia

do odbioru.

Odbior koncowy Przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po calkowitym

zakonczeniu wszystkich ustug i robdt oraz po uruchomieniu wszystkich instalacji.

przeprowadzeniu szkolenia pracownikow Zamawiajacego. a takze uzyskaniu ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy

o dokonanie odbioru koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony

odbiorem koncowym robot budowlanych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu robét budowlanych. Zamawiajacy

przystapi do odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 10 dni od

daty zlozenia zgtoszenia przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Przedmiotu umowy Wykonawca zlozy

oswiadczenie potwierdzajace, ze wykonal wszystkie roboty, ustugi i dostawy zgodnie

z dokumentami zamowienia w tym OPZ, PFU i dokumentacijg projektowa.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowa powotana przez

Zamawiajacego (przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w przypadku jego

ustanowienia), w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy — sporzadzajac Protokot

Odbioru Koncowego.

Zamawiajacemu przystluguja w stosunku do Wykonawcy nastgpujace uprawnienia

w przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie umowy:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do
czasu usunigcia wad, wyznaczajac rownoczesnie termin ich usunigcia; w przypadku
bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy; Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie
0 usunieciu wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wady nie wplywaja
w sposob istotny na funkcjonalnos¢, trwatos¢ techniczna oraz umozliwiaja
bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapic od Umowy z winy Wykonawcy albo zazada¢ wykonania Przedmiotu
Umowy (w calosci lub w czesci) ponownie, jezeli wady te uniemozliwiaja
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

usunigciu  wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego. Uregulowania

dotyczace odbioru koncowego Przedmiotu Umowy beda stosowane odpowiednio.

Podpisanie przez obie Strony Protokolu Odbioru Koncowego bez uwag jest

roOwnoznaczne z odebraniem przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy.

Protokot Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu dostaw, robot i ustug,

pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu pozwolen/zgltoszen na

uzytkowanie.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

wraz z przedlozeniem kompletnej dokumentacji, jezeli na podstawie tego zgloszenia
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strony podpisza Protokot Odbioru Koficowego.

Odbior po okresie rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji.
Odbior gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowiazan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot budowlanych, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§ 10
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w §1 niniejszej Umowy, w tym przeniesienie praw wiasnosci do egzemplarzy Przedmiotu
umowy oraz autorskich praw majatkowych zgodnie z § 5 umowy, udzielenie wskazanych
tam upowaznien 1 zezwolen w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, a takze
petnienie nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wuisci¢ na rzecz
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami laczne wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

OGOLEM:

BRUTTO: 14.450.000,00 ztotych

(stownie: czternascie miliondw czterysta piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100),
VAT: 2.702.032,52 zlotych/23%

NETTO: 11.747.967,48 zlotych

(stownie: jedenascie milionow siedemset czterdziesci siedem tysiecy dziewiecset
szescdziesiat siedem ztotych 48/100)

Na realizacj¢ Przedmiotu umowy Zamawiajacy przeznacza srodki finansowe:

1) w roku 2025 do kwoty 1.230.000,00 zi,

2) w roku 2026 pozostata kwota tj. 13.220.000,00 zi.

Powyzsze kwoty moga ulec zmianie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu Przedmiotu Umowy np. koszty opracowania lub pozyskania wszelkich
ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgoéd, pozwolen,
zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy, zwiazane z urzadzeniem terenu budowy i jego likwidacja po
zakonczeniu robot, doprowadzeniem niezbednych mediow oraz koszty ich dostawy,
zapewnieniem warunkow bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie
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11.

wykonywania robot, wywozem i utylizacjg materialow z rozbiorki nienadajacych sie do
powtornego uzycia, koszty przegladow gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione
wyze] koszty ogolne budowy, ktére moga wystapic w zwigzku z wykonywaniem
zamowienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja opisujaca Przedmiot umowy
1 zweryfikowal jej kompletnos¢, dokladnos¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania prac
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz potwierdza taka kompletnos¢, dokiadnos¢
1 wystarczalnos¢.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy 8430004708.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy ptlatne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub
zatrzyman dokonanych przez Zamawiajacego, przewidzianych Umowa lub przepisami
prawa - w ciggu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionych faktur i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaplaty wszystkich
istniejagcych naleznosci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato si¢ na podstawie faktur czeSciowych
oraz faktury koncowej. Podstawa wystawienia faktur czesciowych jest wykonanie czesci
Przedmiotu umowy, potwierdzone protokotami odbioru czesciowego. Podstawa
wystawienia faktury koncowej jest wykonanie Przedmiotu umowy w calosci,
potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane beda w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, nie
czesciej jednak niz jeden raz na dwa miesiace w oparciu o protokoly odbioru robot
czesciowych, okreslajace wykonanie poszczegolnych etapéw robot, potwierdzone przez
Inspektorow  nadzoru inwestorskiego kazdej branzy (w przypadku jego
ustanowienia)/Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zapflaty
wszystkich  istniejacych  naleznosci wobec  Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow. Wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy w okresie rozliczeniowym
wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej. Wartos¢ 1 =zakres prac objetych fakturowaniem musi byé zgodna
z zatwierdzonym harmonogramem.

Naleznos¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci umownej. Faktura koncowa w wysokosci co najmniej 10% naleznosci umowne;j
moze by¢ wystawiona po pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu umowy oraz po
przedstawieniu dowoddéw potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie Protokot Odbioru Koncowego
Przedmiotu umowy. Protokot Odbioru Koncowego podpisuje ze strony Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)/Zamawiajacy oraz
Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego.

Platno$c¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
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prawidlowo wystawionych faktur wraz z zatwierdzonymi protokotami odbioru robot oraz
po przedstawieniu dowodow potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowiazan wobec
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date zlozenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiajacego.

Termin platnosci kazdej faktury wynosi do 30 dni liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru,
podpisanymi przez obie strony, czeSciowymi lub koncowym 1 pisemnymi
potwierdzeniami, iz dokonano zaplaty wszystkich istniejacych naleznosci wobec
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Strony postanawiaja, iz przywolanymi powyzej pisemnymi potwierdzeniami zaplaty
naleznosci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow beda oswiadczenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, iz nalezne im z tytulu umow
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostalo zaplacone
w calosci. Oswiadczenie w swej tresci winno zawiera¢ wymienienie faktur stanowigcych
podstawe zapfaty oraz termin dokonania ich zaptaty. Do oswiadczenia nalezy dolgczy¢
kserokopie faktur Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow stanowigcych przedmiot
oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich kompletnych pisemnych
potwierdzen, o ktorych mowa w ust. 8 i 11, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyptata
naleznego  wynagrodzenia w  czeSci rownej sumie kwot  wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Rozliczenie i zaptata za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w ust. 1
umowy, nastapi na podstawie faktur wystawionych na Centrum Park Chojnice Sp. z 0.0,
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice, NIP: 5551882263.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoznienie.

Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci naleznosci wynikajacej z faktury wystawione;
przez Wykonawce stosowac bedzie mechanizm podzielonej pfatnosci (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bedzie wynikalo obowigzujacych
przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w fakturze rachunek bankowy nalezacy do niego,
ktory jest objety mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment) — zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci bedzie wynikato obowiazujacych przepisow prawa.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem platnosci wynagrodzenia w przypadku, gdy
rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 11 i ust. 19 nie bedzie widnial w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia si¢ tego rachunku w wykazie.
W niniejszym przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu w platnosci
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie
niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowiazuje sie¢ do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych
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do zrealizowania przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane
na dzien zlozenia oferty. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie
z warunkami realizacji robot, \Q\rykona{ wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury,
nie wnosi uwag 1 zadnych =zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnos$ci, materialy
i rozwiazania, konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub
praktyki budowlanej, zostaly przewidziane przez Wykonawce 1 ujgte w cenie ofertowe;,
wskazanej w ust. 1 powyze;j.

W momencie wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustandaryzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako System), Wykonawca po wystawieniu
faktury w Systemie niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu na adres jego siedziby badz
na adres e-mail - sekretariat@centrumpark.eu wizualizacj¢ tej faktury, ktora bedzie
zawierala kod umozliwiajacy dostep do tej faktury w Systemie. Dotychczasowe
zalaczniki do faktury Wykonawca bedzie zobowiazany zalaczy¢ do wizualizacji faktury.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewazno$ci, przenosi¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze
przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobe
trzeciag. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszezen o zalegle odsetki —art. 509 §112 k.c.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej realizacji
niniejsze] umowy informacje o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§11
Gwarancja. jakos¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszelkie prace objete przedmiotem
umowy, w tym na materialy i urzadzenia na okres 72 miesiecy. Jezeli na poszczegolne
materiaty 1 urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dluzszy niz 72
miesigce, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji
udzielonej przez producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Jezeli okres
rekojmi wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego jest diuzszy niz okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, okres rekojmi odpowiada wowczas okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepisow Kodeksu cywilnego.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony Protokotu Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z dokumentami odbiorowymi, o ktorych
mowa w § 9 karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen, wystawionych przez
producenta tych urzadzen, okreslajace warunki gwarancji i serwisu.

Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady/usterki
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obiektu/robot i uzytych materiatow, w szczegdlnosci zmniejszajagce wartos¢ uzytkowa,
lub techniczna.

W okresie obowiazywania gwarancji, Wykonawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady
powstale po odbiorze (tkwigce w przedmiocie umowy w chwili odbioru, tzw. wady
ukryte).

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie wad/usterek bedzie
nastgpowac poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wykonanych prac)
lub wymiang (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materialow na wolne od
wad).

Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrotszym mozliwym
terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich usuniecia, jednak nie dtuzszym niz
7 dni liczac od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

W  przypadku niemoznosci wykonania napraw w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8, z uwagi na mozliwosci techniczne usuniecia wad/usterek, Strony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci uzgodnia odpowiedni termin naprawy.

W  wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
i/lub usterek osobie trzeciej, obciazajac Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym
usunigciem kosztami i zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych.

O wystapieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
telefonicznie lub droga elektroniczng podajac rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub
usterki. Zgtoszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo potwierdzone drogg elektroniczna
lub listownie w przypadku braku mozliwosci przestania droga elektroniczng. Dane
teleadresowe, pod ktore nalezy dokonywaé zgloszen:

telefon: +48 59 83 45 500

e-mail: biuro@telmax.pl

adres korespondencyjny:

TELMAX E R. GLISZCZYNSCY Sp. I. al. Wojska Polskiego 32E, 77-300 Czluchow
Fakt usunigcia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym
protokole.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi/gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi/gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 7 dni liczac od daty wystapienia ponizszych zdarzen o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadiosci;
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4) ogloszeniu likwidacji przedsigbiorstwa;
5) zawieszeniu dzialalnosci przedsigbiorstwa.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

)

2)

3)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
stwierdzenia, ze wykazane w zalgczniku do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych,

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 10 dni od zawarcia umowy
nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy albo przerwal realizacje przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa diluzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie
realizacji umowy, Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmuje prac zwiazanych z realizacja umowy,

4) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakonczenie catosci Przedmiotu umowy opoznia sig¢

w stosunku do harmonogramu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej
niz 10 dni roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opoznia si¢ w stosunku do harmonogramu robot

6)
7

8)

6)

o wigecej niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym,

gdy Wykonawca opodznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegolnych

prac w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu umowy,

gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1

pkt 2 lit. b,

gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztukg budowlana,

e) wskazoéwkami lub zaleceniami Zamawiajacego albo o0sob dziatajacych
W jego imieniu,

do skutecznego odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie

pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usunigcie stanu

stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego

terminu.

wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 26

umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigeksza niz 5%

wartosci umowy,
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7) gdy Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace
w zakresie, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 umowy,

8) w przypadku nienalezytego usunigcia lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad/usterek stwierdzonych w dokumentacji projektowej albo nieprzedstawienia
kompletnej dokumentacji projektowej i pomimo pisemnego wezwania skierowanego
przez Zamawiajacego do Wykonawcy o usunigcie wad w dokumentacji projektowe;
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej, a Wykonawca w ciagu
7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac z tym zwigzanych,

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci
finansowej Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalnoscia lub niewyplacalnosci
Wykonawcy,

10) gdy zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 1455 p.z.p.,

11) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 p.z.p.,

12) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktore ciaza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy

bez uzasadnionej na pismie przyczyny, odmawia dokonania odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, badz podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Odstapienie od umowy z powodow okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dma powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach uprawniajacych do zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy.

Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci, wymaga zachowania formy pisemne;j

z podaniem uzasadnienia. .

Odstapienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem

oswiadczenia czesci Swiadczen stron.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, wedlug stanu zaawansowania prac na dzien

doreczenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od

uprawnien do odstapienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego,

w szczegolnosci art. 6351636 k.c.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po dorgczeniu

mu o$wiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania Przedmiotu

umowy, zabezpieczy plac budowy, a nastgpnie opusci rejony prac.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umow




10

11:

12,

13.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji prac w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na
dzien odstgpienia od umowy w oparciu o ceny jednostkowej uzyte przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty, protokot inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w §12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni kalendarzowych,
uporzadkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,
w tym materialy sprzet i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materialow sprzetu
i urzadzen obcié;z'a wykonawce.

. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na
przedmiot umowy wykonany przed odstapieniem od umowy. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowa Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstapic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nie wplywa na mozliwos¢ dochodzenia przewidzianych
w umowie kar umownych. '

§13
Kary umowne

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadkach
1 w wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej z tytuhu:

1) zwloki w wykonaniu dokumentacji - w wysokosci 0,01% ltacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu
terminu jej wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, do dnia realizacji
wigcznie,

2) zwloki w usunieciu wad/usterek lub przedstawieniu kompletnej dokumentacji
- w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 u
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kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu wskazanego terminu, do dnia
realizacji wlacznie,

3) zwloki w zakonczeniu calosci Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b) do dnia realizacji
wlacznie,

4) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robot
budowlanych — w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonego od dnia nastepnego po
uplywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie do dnia realizacji wiacznie,

5) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,01% facznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonego od dnia nastepnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wad do dnia realizacji wiacznie,

6) zwloki w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego — w wysokosci 0,005%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczonego od dnia nastepnego po uptywie terminu na przejecie terenu budowy
do dnia realizacji wlacznie,

7) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany Podwykonawca - w wysokosci 5 % 1lgcznego wynagrodzenia
umownego brutto (§ 10 ust. 1) za kazdy przypadek,

8) odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto (§ 10
ust. 1),

9) zwloki w przedlozeniu do zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wlacznie,

10) zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu ofertowego
w wysokosci 0,007% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wigcznie, :

11) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaplaty,

12) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
umowy o podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia) za kazdy rozpoczety dzien zwloki odrebnie dla kazdej z tych umow
do dnia realizacji wlacznie,

13) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za
kazdy przypadek,

14) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy przypadek,

15) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysoko
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0,03% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust.1 za kazdy przypadek,

16) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa § 16 ust. 32 umowy w wysokosci 10% wartosci
brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaplaty,

17) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa § 16 ust. 32 umowy w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktorej
doszio do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy rozpoczety dzien zwioki
odrebnie dla kazdej z tych umoéw do dnia realizacji wlacznie,

18) zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu wykazu, o ktorym mowa w § 14 ust. 3,
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. §10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wigcznie,

19) niedopelnienia wymogu zatrudnienia o0s6b na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujacych robote budowlang
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu, odrebnie za kazda osobe w stosunku do ktorej nie dopetniono wymogu,

20) stwierdzenia, ze wykazane w zataczeniu do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

21) nieprzedluzenia umowy ubezpieczenia lub nieprzedlozenia Zamawiajacemu
kserokopii polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

22) kazdej nieusprawiedliwionej nieobecnosci personelu Wykonawcy, wskazanego przez
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt za nieobecno$¢ osoby z personelu
Wykonawcy odrebnie za kazda osobe, nieobecnosci na spotkaniu organizowanym
przez Zamawiajacego,

23) niewykonania przedmiotu umowy, choéby co do czesci w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 30 %

tacznego wynagrodzenia umownego brutto (§ 10 ust. 1).

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 75% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, kazda ze stron umowy

moze domaga¢ si¢ odszkodowania uzupelniajacego za szkode przekraczajaca wysokos¢

kar umownych, na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie,

a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia

pozostatych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu naliczone kary umowne w terminie 7 dnigod

otrzymania wlasciwej noty obcigzeniowe;.
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11.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych
z naleznego mu wynagrodzenia bez wczesniejszego wzywania Wykonawcy do ich
zapfaty.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umMowy. _

W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie ustalajg, ze przy dochodzeniu kar
umownych Zamawiajagcy nie ma obowigzku wykazywania poniesionej szkody ani jej
wysokoscl.

Rozwiazanie umowy, badz odstapienie od niej pozostaje bez wplywu na obowiazek
zaplaty naleznych Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan.

§14
Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, ktorych

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre§lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia do wykonania, ktorych

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)  roboty ogolnobudowlane,

2) prace polegajace na wykonaniu sieci, instalacji wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej,

3)  prace polegajace na utwardzeniu terenu i prace ziemne.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od przystapienia do realizacji umowy,

przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich osob wykonujacych czynnosci wskazane

powyzej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
osob, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegodlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace oraz rodzaj umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do zadania:

1)  od Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania,

2) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania,

3) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii umow
o prace 1 kopii aneksow do tych umow,
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4)  od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania wezwania, zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacych
optacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudniania na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow
pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu

potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny

ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, tj. 722.500,00 zt (stownie: siedemset

dwadziescia dwa tysiace piecset zlotych 00/100) w formie

gwarancji ubezpieczeniowe;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcey

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranc;ji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie nieodwolalne

i bezwarunkowe zobowigzanie jej wystawcy wobec Zamawiajacego do zaplaty —




pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego - wszelkich kwot, jakimi wyraza¢ si¢ beda

roszczenia kierowane przez Zamawiajacego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub

w zwiazku z jej zawarciem lub wykonywaniem, do lacznej wysokosci kwoty

zabezpieczenia. Wytacznym beneficjentem zabezpieczenia bedzie Zamawiajacy. Suma

zabezpieczenia zostanie wyplacona na pierwsze, pisemne zadanie zaplaty

Zamawiajacego, dobrowolnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci przedstawiania przez

Zamawiajacego dowodow, po wystapieniu z zgdaniem stwierdzajgcym, iz Wykonawca

nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzanie umowne, w tym

zobowiagzania z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wniesione w formie innej niz pienigzna, nie moze zawiera¢ zapisow

o koniecznosci skladania zadania wyplaty naleznosci za posrednictwem banku

prowadzacego rachunek Zamawiajacego i koniecznosci potwierdzania przez ten bank lub

inny podmiot podpisow zlozonych na zadaniu wyplaty jako nalezacych do osob
uprawnionych do zaciagania zobowiazan majatkowych w imieniu Zamawiajacego. Tresc
dokumentu zabezpieczenia nie moze zawiera¢ postanowien:

1) warunkujacych wykonanie §wiadczenia pienieznego przez Gwaranta od:

a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecig pisemnego zgdania
zaplaty beneficjenta (Zamawiajacego);

b) wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiajacego) do
dobrowolnego wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania;

¢) udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposob przez beneficjenta
(Zamawiajacego) okolicznosci niewykonania [ub nienalezytego wykonania
zobowiazania przez zleceniodawce (Wykonawce);

d) uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy
beneficjentem (Zamawiajgcym) a zleceniodawcg (Wykonawcag),

e) przedstawienia oryginalu gwarancji wraz z zadaniem zaptaty beneficjenta
(Zamawiajacego);

f) niedopuszczalne jest w gwarancji zadanie pisemnego potwierdzenia przez
Zobowigzanego (Wykonawce) bezspornosci roszczen oraz oswiadczenia, ze
zaptacenie zadanej kwoty stalo sie wymagalne.

2) okreslajacych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku
zobowigzaniowego, ktory zabezpiecza z zastrzezeniem zapisow art. 453 p.z.p.;

3) wprowadzajacych klauzule prorogacyjna, chyba ze jako sad wihasciwy do
rozstrzygania sporow pomiedzy stronami wskazano sad wiasciwy miejscowo dla
beneficjenta (Zamawiajacego).

Zadna zmiana, uzupelnienie lub inne modyfikacje Umowy, ktore maja byé wykonane

w ramach Umowy lub jakichkolwiek dokumentéw Umowy, ktore moga zosta¢ dokonane

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniajg gwaranta z odpowiedzialnosci

prawnej w ramach udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku powiadamiania gwaranta o takich zmianach,

uzupelnieniach lub modyfikacjach.

Okres waznosci dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie nie moze by¢ krotszy niz

ujety w umowie termin wykonania $wiadczenia wykonawcy powigkszony o termin

zwrotu, o ktorym mowa w ust. 2. Z dokumentu potwierdzajacego zabezpieczen




10.

11.

12.

13.

powinno wynikaé, ze Zamawiajacy uprawiony jest zlozy¢ wniosek o wplate kwoty
objetej zabezpieczeniem w ciaggu min. 3 dni roboczych, nie dluzej jednak niz 10 dni
roboczych od dnia utraty waznosci dokumentu. W przypadku braku mozliwosci zawarcia
zapisu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim okres waznosci dokumentu
potwierdzajacego zabezpieczenie musi zosta¢ wydtuzony o termin min. 3 dni roboczych,
nie dluzej jednak niz 10 dni roboczych. Wniosek o wyplate kwoty objetej
zabezpieczeniem ekspediowane do Gwaranta listem poleconym, nadanym najpéznie)
w ostatnim dniu, bedzie uwazane za zlozone w terminie, niezaleznie od tego, kiedy
dotrze do Gwaranta.

Zaplata naleznosci wynikajacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyplate kwoty objetej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadac tlumaczenie przysiegle na jezyk polski.

Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia winny klauzule, iz wszelkie prawa
1 obowiazki wynikajace z wystawionych dokumentow podlegaja prawu polskiemu, spory
beda rozstrzygane przez polski sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W  przypadku zmiany umowy polegajacej na przedluzeniu terminu wykonania
swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu
- wnies¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin
wykonania swiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robot.

Brak wykonania zobowiazania wskazanego w ust. 12 bedzie podstawa do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez Zamawiajacego.

§ 16
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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3. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia

w szczegolnosci:

a) zakresu powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywal skutku wzgledem
Zamawiajacego,

c) wysokosci wynagrodzenia i zakresu robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spojne
z trescig niniejszej] umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

d) postanowien spojnych z umowa w szczegoOlnosci w zakresie okresow
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robot
budowlanych oraz innych obowiazkow w stosunku do okreséw wynikajacych
Z UMowy;

e) postanowien dotyczacych mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego
zadanie, praw /lub obowiazkow Wykonawcy wobec podwykonawcy:

- wlacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usuniecia
wad przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytulu gwarancji
udzielonej przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy),

- skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy
udzielonej Wykonawcy przez podwykonawce,

- odebrania robot zrealizowanych przez podwykonawce,

—  rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego rtobdt budowlanych,
zrealizowanych przez podwykonawce,

f) postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robot,

g) postanowien zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci,

h) postanowien zakazujacych podwykonawcy powierzenia wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez uprzedniej zgody Wykonawcy,

1) postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spojne z trescig niniejszej
umowy,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi
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zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.
Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
— w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia przedlozenia Zamawiajacemu tych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych =zaplate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane
1 odebrane przedmioty odbioru, platnymi w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez Podwykonawce.
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Podwykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zaplaty wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za
wykonane i odebrane przedmioty odbioru, ptatnymi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta
wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim
przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca o zamowienie, nie moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia za
poszczegolne zakresy robot wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 18. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wigcej niz 3) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego w terminie 30 dni od

stwierdzenia wskazanej okolicznosci.

Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszaja praw i obowiazkow zamawiajacego,

wykonawcy, podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw

art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, w tym w szczegdlnosci

w zakresie wysokosci kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowe] =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) braku zaplaty lub nieterminowej; zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa

2
p—

w ust. 32.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za jego nalezyte wykonanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z § 17 ust. 10,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
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33.

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli {acznie spelnione sa nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie maja
odpowiednie zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§17
Zmiany postanowien umowy

Umowa moze zostaC zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych

w niniejszym paragrafie ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie

przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany

Umowy Strona oto wnioskujaca zobowiazana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany.

Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia
szczegolowy sposob wyliczenia okreslajacy wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow
Ustawy lub postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci
uzasadniajace dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie

30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim

druga Strona moze: -

1) zaakceptowac wniosek o zmiang,

2) wezwac Strong wnioskujaca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzucic wniosek o zmian¢. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawieraé
uzasadnienie.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawarte] umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania:
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a)

b)

g2)

h)

)

wystapienia niezinwentaryzowanych urzadzen i zwigzanych z tym kolizji

(o ilos¢ dni niezbedna do usunigcia kolizji),

z powodu nieprzewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego

(o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu

umowy),

wystapienie sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych (o ilo§¢ dni

wystgpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usuniecia

skutkow tego zdarzenia),

ujawnienia si¢ wad/brakow/btedow w dokumentacji projektowej skutkujacych

brakiem mozliwosci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo$é

dni niezbednych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilosé
dni niezbednych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),
wystgpienia warunkow pogodowych majacych wplyw na mozliwosé
prowadzenia robot budowlanych, w szczegolnosci takich jak: dilugotrwale
intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), ktore zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robot (o ilosé dni
wystepowania tych warunkow),

wystgpienia robot dodatkowych (o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robot

dodatkowych),

wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznosé¢ opracowania oraz

uzyskania dodatkowych materiatow niezbednych do prawidtowego zakonczenia

zadania, (jak na przyklad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na
budowe/zgloszenia w zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do
opracowania materiatow projektowych lub niezbednych dokumentow oraz ilosé
dni niezbednych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany dokumentow),
wystgpienia  okolicznosci powodujacych konieczno$¢ przeprojektowania
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej (o ilo$¢ dni niezbednych do
naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ dni niezbednych do
wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu), )

wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przyklad przedmiotow

niebezpiecznych, itp. (o 1los¢ dni wstrzymania robot),

koniecznosci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,

archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu itp.),

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

— niewypalow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

— wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

(o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu

umowy),
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2)

3)

k)

D)

wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilos¢

dni wstrzymania robot),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za

uzasadniajace zmiang terminu (o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgce;j

wykonanie przedmiotu umowy),

koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci:

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego niewynikajacym
z winy Wykonawcy,

— koniecznosci wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

—  przestojow lub opdznien zaleznych od Zamawiajacego,

(o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposob

nalezyty),

w zakresie ptatnosci i innych (w tym rowniez terminu):

a)

b)

d)
e)

g)

h)

i)

k)

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

zmiany kolejnosci wykonania czesci zamowienia badz rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia,

zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystapienia robot dodatkowych,

wystapienia  okolicznosci powodujacych koniecznos¢ przeprojektowania
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego zamoOwienia, ze
zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia
okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, '
Zamawiajacy dopuszcza rowniez, za zgoda projektanta, zmiane sposobu
wykonania poszczegolnych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosé
zastosowania materialow zamiennych, innych technologii lub rozwiazan, gdy
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow
inwestycji lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robot,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie terminow wystawiania faktur czesciowych w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji robot,

Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem
zamoOwien publicznych, pod warunkiem zachowania ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jej wartosci,

zmiany wysokosci kwot platnych w danym roku realizacji Przedmiotu umowy.

w zakresie innych zmian - zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawco

oraz podwykonawcow.
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Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Stosownie do tresci art, 439 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy, na
zasadach okreslonych w ust. 11-16 ponizej, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia.

Sposob ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia jest kwartalny wskaznik zmian cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o potowe wskaznika wskazanego
w ust. 11 liczonego kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do ostatniego
kwartatu poprzedzajacego wniosek o waloryzacje (a w przypadku kolejnej waloryzacji
w okresie od dokonania waloryzacji do ostatniego kwartatlu poprzedzajacego wniosek
o waloryzacje), bedzie nastgpowala nie czesciej niz raz na 6 miesiecy liczac od miesiaca,
w ktorym zawarto Umowe — pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastagpic po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz
waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamowienia wykonany po
uptywie 6 miesiecy. Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik, o ktorym nowa w ust. 11 liczony
kumulatywnie w okresie obowiagzywania umowy do ostatniego kwartatu poprzedzajacego
wniosek o waloryzacje (a w przypadku kolejnej waloryzacji w okresie od dokonania
waloryzacji do ostatniego kwartalu poprzedzajacego wniosek o waloryzacje)
wzrosnie/spadnie o poziom 10%.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia
nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 15% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §10 ust. 1 umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze polegac¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

W przypadku zaistnienia sytuacji uprawniajacej do waloryzacji wynagrodzenia Strona
umowy wystepujaca o zmiang wynagrodzenia winna zlozy¢ drugiej stronie umowy
wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia zawierajacy szczegOtowe
kalkulacje obrazujace, czy 1 w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wplyneta na
koszty wykonania umowy. Wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace
jednoznacznie, ze zmiana cen materialow lub kosztow na poziomie co najmniej
wskaznika, o ktorym nowa w ust. 11 liczonego kumulatywnie w okresie obowiazywania
umowy do ostatniego kwartalu poprzedzajacego wniosek o waloryzacje (a w przypadku
kolejnej waloryzacji w okresie od dokonania waloryzacji do ostatniego kwartatu
poprzedzajacego wniosek o waloryzacj¢) w stosunku do cen lub kosztoéw obowiazujacych
w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania przedmiotu umowy.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktora wniosek otrzymata
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
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18.

19.

20.

kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzenie wniosku wraz z uzasadnieniem.
Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy, na zasadach okreslonych w ust. 18-23 ponizej, przewiduje mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 17 pkt 1 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona zlozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 17 pkt 2 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona zlozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek 0 zmiang umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisoOw
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotag zmiany
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow
wynikajacych ze zmiany wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokos¢ placy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona zlozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
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ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowiazuje sie¢ wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad, o ktorych mowa
w ust. 17 pkt 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 17 pkt 4 niniejszego paragrafu
kazda ze stron jest uprawniona zlozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota zmiany
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 17 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad,
o ktorych mowa w ust. 17 pkt 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
w ust. 17 kazda ze stron moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem, o ktorym mowa
w ust. 18-21 w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmian.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

w ust. 17 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za realizacje ustugi, ktorej w dniu

zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

pracg, skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne 1 wptat do pracowniczych

planow kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. — Prawo

zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony.

3) zmiana obciazen publiczno — prawnych np. podatkow itp.

Wystapienie koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych

od dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole

koniecznosci robot dodatkowych sporzadzonym i podpisanym przez Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego i1 Kierownika robot budowlanych, zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, przy zastosowaniu tych samych narzutow i stawek co w kosztorysie

Wykonawcy zalagczonym do umowy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny

materialow wraz z kosztami zakupu oraz sprzetu wg cennikow Sekocenbud za ostatni

kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny

kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz srednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartat

poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu.
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. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji umowy robot
dodatkowych nieobjetych umowa lub robot zamiennych, Wykonawca poinformuje
niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
momentu stwierdzenia takiej koniecznosci.

Sporzadzony protokot koniecznosci w  odniesieniu do robot dodatkowych oraz
zaniechanych bedzie stanowil podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

Ustalenie wartosci robot zaniechanych nastapi zgodnie z procedura wskazang w ust. 25.
Zmiana umowy skutkujgca zmiang terminu zakonczenia robot bedzie wazna pod
warunkiem przedluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
badz wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce. Powyzszy warunek zisci sie rowniez w przypadku skorzystania przez
zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych w przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa wykonania
robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot zamiennych sporzadzony
1 podpisany przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego
ustanowienia)/Zamawiajacego i Kierownika robdt budowlanych zatwierdzony przez
Zamawiajacego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na podstawie
sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot przy zastosowaniu tych samych narzutow
i stawek co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki
robocizny, ceny materialdw wraz z kosztami zakupu oraz sprzetu wg cennikow
Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka
robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za
ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu. Powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§18
Postanowienia koncowe

. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ powszechnie obowiazujace
przepisy prawa, w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny 1 Prawo budowlane.

. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu polubownego rozstrzygniecia sporow

powstatych miedzy nimi a wynikajacych lub pozostajacych w posrednim lub bezposrednim
zwigzku z umowa na drodze bezposrednich negocjacji.

. Rozstrzygnigcie sporow nie zalatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddaja

Sadowi Powszechnemu wlasciwemu wg siedziby Zamawiajacego.

. Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egz dla

Zamawiajacego 1 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

2[5 Telmax

IUDOINICPNO-IG‘*

SZCZ
Wiasciciel
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WZOR KARTY GWARANCYJNE]J
Chojnice, dnia .................... £,

KARTA GWARANCYJNA
na wykonanie zadania pn.:

»Budowa krytego lodowiska wraz z infrastruktura technicznj na terenie Centrum Park

1L

1L

IV.

w Chojnicach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):
TELMAX E.R. Gliszczynscy spétka jawna

Aleja Wojska Polskiego 32E

77-300 Czluchow

Termin realizacji przedmiotu umowy (dzien, miesigc, rok) : .................. roku

Data podpisania protokotu odbioru koncowego (dzien, miesige, rok ): ................... roku

Ogolne warunki gwarancji:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartag gwarancyjna przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, dokumentacji
projektowej oraz z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami techniczno
-budowlanymi.

Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' § 1 k.c. oraz wade prawna,
o ktorej mowa w art. 556° k.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci za wady Przedmiotu umowy zmniejszajace w szczegolnosci jego
wartos¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczna.

Zgodnie z zapisami umowy nr 1/07/2025/L z dnia 18 lipca 2025 r. Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
przedmiotu umowy na okres: 72 miesiecy

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze wszelkie wady 1 usterki, ktore wystgpia
w okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie
usuna¢ na wilasny koszt, w terminie najpdzniej 7 (siedmiu) dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku, gdy ze wzgledu na rodzaj wady, koniecznosc
zamowienia materialow, wymagan technologicznych lub zaleznosci usuwania wad
od czynnikow pogodowych — niezbedny jest termin dtuzszy, wowczas strony ustalg
ten termin w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jezeli wada lub usterka
uniemozliwia lub ogranicza mozliwos$¢ korzystania z Przedmiotu umowy, wowczas
Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest niezwlocznie usuna¢ usterke.

Zgtoszenie usterek 1 wad w okresie gwarancji bedzie odbywalo si¢ za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ... ,
potwierdzone w formie pisemnej. Za dzien zgloszenia usterki lub wady, strony
uznaja dzien nadania wiadomosci e-mailowe;.

Kazdorazowe usunigcie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) zgloszonej wady lub
usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu (Inwestorowi) przystugiwac
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bedzie prawo zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(Gwaranta), jak rowniez do naliczenia kary umownej z tytutlu zwloki w usuwaniu
usterek i wad, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 umowy nr 1/07/2025/L z dnia 18
lipca 2025 r.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca (Gwarant)
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy
(Inwestor) wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.
Zamawiajacy (Inwestor) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze
po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Inwestora) wygasaja
w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 3, liczac od dnia ujawnienia wady.
Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest do uczestniczenia w komisyjnych
przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy: Date, godzing i miejsce dokonania
przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Inwestor), zawiadamiajac o nim
Wykonawce (Gwaranta) na pis$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie szczegotowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Inwestor niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowiazkow gwarancyjnych pokrywa
w catosci Wykonawca (Gwarant).
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