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A. Opis techniczny.

Do projektu budowlanego architektonicznego na remont elewacji budynku ptywalni, Choj-
nice ul. Huberta Wagnera 1

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora Centrum Park Chojnice sp. z 0.0. ha opracowanie projektu budowlo-
nego.

. Koncepcja architektoniczna i uzgodnienia z inwestorem.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

1.4. Normy i normatywy techniczne.

1.8. Projekt archiwalny budynku dostarczony przez Inwestora.

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji budynku ptywalni w Chojnicach przy ul.
Huberta Wagnera 1 na dziatce nr geod. 496/78. kubatura budynku 18 950 m3 Budynek nie
przekracza wysokosci 12,0 m.

3. Stan istniejgcy i projektowane zamierzenie.

Dziatka nr ewidencyjny 496/78 potozona w Chojnicach przy ul. Huberta Wagnera 1 zo-
budowana jest budynkiem krytej ptywalni. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej,
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe w uktadzie warstw: bloczek ceramiczny MAX 29 cm, 10
cm wetny mineralnej w matach pdltwardych, 2 cm pustki wentylacyjnej, cegta ceramiczna
kratowka K3 grub. 12 cm. tgczna grubosc¢ sciany 53 cm, zaktadany projektowy wspdtczynnik
izolacyjnosci cieplnej K = 0,33 W/m2K. W trakcie eksploatacji budynku z powodu braku sku-
tecznej pracy warstwy wentylacyjnej nastgpito wykraplanie pary wodnej w warstwach
Sciennych co w konsekwencji doprowadzito do postepujgcego niszczenia wyprawy elewa-
cyjnej.

Taki stan rzeczy zmusit uzytkownika do podjecia dziatan ktére w zatozeniu miaty pro-
wadzi¢ do eliminacji tej usterki. W wyniku kolejnych prac dodano dodatkowo 6 cm wetny
mineralnej w systemie BSO z cienkowarstwowqg wyprawqg zewnetrzng. Dodanie kolejnej war-
stwy izolacyjnej poprawito wspdtczynnik izolacji cieplnej Sciany ale jednoczesnie spowodo-
wato dalsze utrudnienie dyfuzji pary wodnej prowadzgce do odspajania wyprawy elewa-
cyjnej w jeszcze krotszym czasie. Podejmujgc takie dziatania nie wzieto pod uwage charak-
teru obiektu i wystepujgcej w nim wyjatkowo duzej wilgotnosci (przekraczajgcej okresowo 70
%). Taka wilgotnos¢ powietrza jest znacznie wyzsza od zaktadane] 60 - 60 % dla obiektow
basenowych.

W tej sytuacji (wobec braku mozliwosci udroznienia warstwy wentylacyjnej jedynym
sensownym dziataniem wydaje sie wykonanie sciany w uktadzie fasady wentylowanej.

UWAGA:

Rownoczesnie nalezy mie¢ na uwadze koniecznosé wykonania dalszych prac majg-
cych na celu obnizenie wilgotnosci powietrza w wyniku skutecznej wentylacji z osuszaniem.

Lrealizowanie zatozonego sposobu rozwigzania problemu wymaga demontazu istnie-
jgcego warstw sciennych na ktére sktadajqg sie: 6 cm wetny mineralnej, 12 cm warstwy z ce-
gty kratéwki i 10 cm warstwy wetny minerainej.

Montazu 20 cm warstwy izolacji cieplnej z wetny mineralnej, (zaktadany wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,17 W/m2K) i systemowej oktadziny ptytowej w systemie elewacji wen-
tylowanej otwartej (cze$¢ basenowa budynku i elewacja frontowa). Z wykonaniem w/w
prac zwigzana jest wymiana stolarki okiennej, wykonanie opierzen, rynien i rur spustowych,
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naprawa komindw oraz instalacji odgromowej, zmiany usytuowania ztgcza kablowego, do-
datkowa termoizolacja zewnetrznej rury zjezdzalni.

4. Przyjeta technologia prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy< teren w miejscu wykonywania prac.
Nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch ludzi i pojazddw, odpowiednie miejsca do sktadowania
materiatow. Materiaty z rozbidrki poddac utylizacji. Po demontazu istniejgcych warstw scia-
ny do warstwy nosnej z pustaka ceramicznego MAX, oczyszczeniu, usunieciu opierzen i ob-
rébek blacharskich, instalacji odgromowej, ewentualnych innych instalacji i elementéow za-
mocowanych do elewacji mozna przystgpi¢ do wykonania dalszych prac. Podtoze nalezy
oczysci¢ mechanicznie i zmy¢ a nastepnie zagruntowal preparatem gruntujgcym dla
zmniejszenia jego chtonnosci. Nastepnie mozna przystgpic do wykonania poszczegdlnych
warstw elewacyjnych w systemie fasady wentylowanej otwarte;.

Miejsce wykonywania prac nalezy zasilic w energie elekiryczng przewodami oponowymi
w taki sposdb aby nie powodowaty zagrozenia i nie byto niebezpieczenstwa ich uszkodze-
nia. Prace zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjq instalacji i urzgdzen elek-
trycznych mogq by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia wyma-
gane przepisami.

4.1. Mocowanie ptyt wetny minerainej:

Ptyty z wetny skalnej grub. 20 cm, A = 0,034 W/mk, reakcja na ogien Al, o utwardzonej
wierzchniej warstwie z oktadzing z welonu z wtékna szklanego nalezy kotwi¢ zgodnie wytycz-
nymi dostawcy wybranego systemu w zakresie ilosci, typu tgcznika jego dtugosci dla dane-
go podtoza oraz wielkosci talerzykdw przy zatozeniu ze nie mogg one by<¢ mniejsze niz @ 60
mm. Montaz ptyt nalezy prowadzi¢ sukcesywnie przesuwajqc sie od najnizszego poziomu ku
goérze. Ptyty nalezy uktadac¢ mijankowo, dosuwajgc je do siebie szczelnie. Konsole i listwy
aluminiowe nalezy dobra¢ dla oktadziny elewacyjnej grub. 8 mm z ptyt o ciezarze nie prze-
kraczajgcym 10 kg/m2 poprzedzajgc obliczeniami uwzgledniajgcymi rodzaj podtoza ciezar
ptyt, obcigzenie wiatrem, strefe lokalizacji budynku, i ich rozmieszczenie. Zatozono 4 cm cig-
gtg szczeline powietrzng gwarantujgcg usuniecie pary wodnej jaka moze przenikac przez
konstrukcje nosng i izolacje. Konsole i listwy mocowane tak aby mozna byto obnizy¢ oktadzi-
ne z ptyt o 30 cm w stosunku do wysokos¢ istniejgcego cokotu. Biorgc pod uwage charakter
obiektu przyjeto konsole pasywne z tgcznikiem z tworzywa dla zminimalizowania mostka
termicznego.

4.2. Oktadzina zewnetrzna z ptyt:

Projekt przewiduje wykonanie elewacj wentylowanej w systemie otwartym z bazalto-
wych ptyt elewacyjnych grub. 8 mm o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 kg/m?2 o klasyfikacji
zapewniajgcej reakcje na ogien B-s2,d0. Ptyty o btyszczgcej, migoczgcej zewnetrznej po-
wierzchni zapewniajgcej rozne efekty wizualne zalezne od ilosci i kgta padania swiatta. Przy-
jeto dla zminimalizowanie odpaddw ptyty o wymiarach 1200x2500 mm. Kolor zielony, perto-
wy i stalowy wg rysunkéw elewacii. Przyjete do wykonania rozwigzania kolorystyczno mate-
riatowe wymagajg na etapie realizacji uzyskania akceptacii Projektanta i Inwestora na pod-
stawie oceny probek. Ptyty mocowane na klej o maksymalnej odlegtosci 600 mm przy cia-
gtej Sciezce klejowej. Klej systemowy dopuszczony do stosowania z zastosowang ptytg po-
siadajgcy niezbedne certyfikaty i gwarancje. Fasada wentylowana otwarta o szczelinach
poziomych 6 mm i pionowych 5 mm. Podkonstrukcja aluminiowa zgodna z systemem przyje-
tej oktadziny. Nie dopuszcza sie tgczenia materiatdw z réznych systemow.
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4.3. Obrobki blacharskie:

W zwigzku z zakresem prac nalezy zdemontowac istniejgce opierzenia murow, daszkow,
parapety, rynny i rury spustowe, opierzenia czotowe, obrdbki w obrebie wpustow. Wykonac
nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Rury spustowe umiesci¢ pod warstwg zewnetrzng ele-
WAaCji.

Nalezy pamietac¢ o wykonaniu nowej instalacji odgromowej, poprowadzonej w rurkach
PCV z rewizjami dla kontroli sprawnosci. Catos¢ wykonac zgodnie z wytycznymi projektu in-
stalacyjnego. Wszystkie pozostate instalacje elektryczne w tym niskoprgdowe poprowadzic w
rurkach PCV pod zewnetrzng warstwqg elewaciji.

4.4. Okna:

Laprojektowano okna z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze naturalnego alu-
minium szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszylbowymi o izolacyjnosci cieplnej minimum
Uw = 0,7 W/m2 K. Szkto niskoemisyjne chronigce przed stoncem o wysokiej refleksyjnosci za-
pewniajgcej prywatnos¢ osobom przebywajgcym we wnetrzu. Z uwagi na znaczng wyso-
koS¢ i powierzchnie zaktada sie zastosowanie profili fasadowych. Dobor profili powinien byc¢
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi dostawcy $lusarki.

Okna:

- przepuszczalnose powietrza klasa 4 (wg PN-EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢ klasa E 1500 (wg PN-EN 12208:2001

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5 (wg PN-EN 12210:2001

- odpornos$¢ na uderzenie (okna doprowadzone w rejon podtogi) 15/E5, EN 14019

Przeszklenia fasadowe:

- przepuszczalnos¢ powietrza AE 1050, EN 12152

- wodoszczelnos¢ RE 1200, EN 12154

- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem 2,4 kN/m?2, EN 13116

- odpornos$¢ na uderzenie |15/E5, EN 14019

Przyjete do wykonania rozwigzania materiatowe wymagajg na etapie realizacji uzy-
skania akceptacji Projektanta i Inwestora na podstawie przedstawionych dokumentow.

W trakcie budowy uzywaé wytqcznie materiatéw atestowanych posiadajgcych swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budowniciwie !
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ANALIZA ISTNIEJACEJ PRZEGRODY
1. Wyniki analizy przegréd
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna
1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnoSciowe;:
KLASA 1 Pomieszczenia sportowe
Nr Miesigc 0i [°C] 0i []
1 Styczen 28 75
2 Luty 28 75
3 Marzec 28 75
4 Kwiecien 28 75
5 Maj 28 75
6 Czerwiec 28 75
7 Lipiec 28 75
8 Sierpien 28 75
9 Wrzesien 28 75
10 Pazdziernik 28 75
1 Listopad 28 75
12 Grudzien 28 75
1.1.2. Budowa przegrody
d A u R Sq
Nr Nazwa warstwy 5
[m] [W/meK] [-] [m “=K/W] [m]
Strona zewnetrzna R 0,040 -
1 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 0.00 1,000 71 0,002 0.1
2,5mm
2 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80 0,06 0,045 2 1,333 0,1
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,018 0,2
4 Mur z cegty kratdéwki 0,12 0,560 5 0,214 0,6
5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,02 0,000 1 0,180 0,0
6 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80 0,10 0,045 2 2,222 0,2
7 Pustak ceramiczny MAX 0,29 0,430 8 0,674 2,3
8 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,018 0,2
9 riyty oktadzinowe ceramiczne, terako- 0.01 1,050 6 0,010 0.1
owe
Strona wewnetrzna R 0,130 -
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1.1.3. Warto$¢ minimalnego czynnika frg

Nr Miesigc fRsi.min
1 Styczen 1,000
2 Luty 1,000
3 Marzec 1,000
4 Kwiecien 1,000
5 Maj 1,000
6 Czerwiec 1,000
7 Lipiec 1,000
8 Sierpien 1,000
9 Wrzesien 1,000
10 Pazdziernik 1,000
11 Listopad 1,000
12 Grudzien 1,000

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty, Marzec, Listopad, Grudzien

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax = 1,000

1.1.4. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury frs; na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R, = 4,842m “K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 0,207W/(m %K)

Warto$¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,973
1.1.5. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frg;

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,973

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 1,000

fRsi 2 fRsi ,max

0,973 = 1,000

Warunek niespetniony. Przegrode zaprojektowano nieprawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni!!!

1.1.6. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Niewentylowane warstwy powietrza
Nr Miesigc Kondensacja de M,
[kg/m**s] [kg/m**s]
0 Styczen NIE 0,00000 0,76242
1 Luty TAK 0,76242 0,76242
2 Marzec NIE 0,00000 0,76242
3 Kwiecien NIE 0,00000 0,76242
4 Maj NIE 0,00000 0,76242
5 Czerwiec NIE 0,00000 0,76242
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6 Lipiec NIE 0,00000 0,76242
7 Sierpien NIE 0,00000 0,76242
8 Wrzesien NIE 0,00000 0,76242
9 Pazdziernik NIE 0,00000 0,76242
10 Listopad NIE 0,00000 0,76242
11 Grudzien NIE 0,00000 0,76242

W projektowanej przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej oraz przewiduje sie, ze konden-
sacja nie wyparuje catkowicie w miesigcach letnich.

Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo pod katem kondensacji pary wodnej !!!

1.1.0. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i ci$nienia pary wodnej w przegrodzie dla poszcze-
goInych miesiecy

Miesigc: Styczen

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 B B
Nr Warstwa ) — - gcz
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m~*s]
Strona zewnetrzna 6,=-0,7°C, ¢.=88%,
-0,46 576,70 505,37 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
-0,45 588,90 598,30 0,00000
4 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
7,45 1034,05 657,52 0,00000
2 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
7,56 1041,75 815,02 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
8,83 1135,24 1192,74 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
9,90 1219,73 1205,87 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
23,07 2821,81 1304,56 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,06 3579,90 2827,13 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
2717 3603,21 2984.64 0,00000
8 Piyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,23 3615,34 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Styczen

E=h
a072[
2560]

2048]

1024

512

Qpzam 2320m 0QEZABKETE MO 20EB04 m

Miesigc: Luty

Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Styczen

%Wﬂ m

230m 0QBZUHETS m0 200042 m

=y

© L

e

Strona zewnetrzna 6,=-3,8°C, ¢.=85%,
-3,54 444,80 378,38 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
-3,52 455,56 476,00 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
5,23 886,61 538,20 0,00000
5 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
5,35 894,18 703,66 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
6,76 985,87 1100,43 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
7,94 1068,83 1114,22 0,76242
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
22,53 2733,22 1217,89 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
26,96 3558,58 2817,29 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,08 3584,00 2982,75 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,15 3597,45 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Luty Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Luty
QBzém 2320m 0 AEREEHETS mD 28R4 m QBzém 2320m 0 AEREEHETS mD 28R4 m
P A T A
B84 b i £ —
3072 - =

2880

2043[

1536]

1024]

512

Miesigc: Marzec

Pe

e

Strona zewnetrzna 6,=3,5°C, ¢.=83%,
3,70 786,00 653,10 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
3,71 797,47 740,58 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
10,46 1266,51 796,31 0,00000
2 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
10,55 1274,29 944,58 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
11,64 1369,81 1300,12 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
12,55 1454,87 1312,48 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
23,79 2948,13 1405,37 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,20 3609,33 2838,58 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,29 3629,23 2986,84 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,34 3639,59 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Marzec Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Marzec
QB2 m 2320m 0 AEREEHETS mD 2BEED4H m QB2 m 2320m 0 AEREEHETS mD 2BEED4H m
P A T &
BT = * Hr—
0731 24]
2550 20 \
1 \ 18|
2048
1636] " B ol
S 1
1024] s
e 4 I ‘_ﬂe

Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 6,=5,9°C, 9.=74%,
6,08 928,70 688,46 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
6,09 941,14 774,63 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
12,18 1419,80 829,54 0,00000
5 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
12,26 1427,73 975,59 0,00000
3 Mur z cegty kratoéwki
13,24 1522,07 1325,83 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
14,06 1605,40 1338,00 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
24,20 3022,13 1429,51 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,28 3626,14 2841,32 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,36 3644,09 2987,37 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,41 3653,44 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Kwiecien

pE =
3073
2660[
2048]
1536]

1024]

ogEZem 2320m 00B26GETS mD 28(EH04R m

Ps

Miesigc: Maj

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Kwiecien

ks

40 m 2320m 00B26GETS mD 28(EH04R m

\

Strona zewnetrzna 0,=11,5°C, ¢.=72%,
11,64 1357,50 979,15 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
11,64 1370,52 1054,58 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
16,19 1840,17 1102,65 0,00000
2 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
16,25 1847,59 1230,51 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
16,98 1934,48 1537,12 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
17,59 2012,80 154777 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
25,16 3200,70 1627,89 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,46 3665,38 2863,84 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,52 3678,79 2991,70 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,56 3685,76 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Maj Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Maj
QB2 m 2320m 0 AEREEHETS mD 2BEED4H m QB2 m 2320m 0 AEREEHETS mD 2BEED4H m
P A T A
el = M
o
3072 24
el il \
20
2048] | 18]
B 1 1 |
1 16
1538 | | 1
14
1024] -~ 13 .

Strona zewnetrzna 6,=15,6°C, ¢.=78%,

15,70 1773,20 1376,06 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
15,71 1785,25 1436,84 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
19,12 221443 1475,57 0,00000
2 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
19,17 2221,12 1578,58 0,00000
3 Mur z cegty kratéwki
19,72 2299,59 1825,63 0,00000
Niewentylowane warstwy powie-
4 trza
20,18 2366,22 1834,21 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
25,87 3336,69 1898,76 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,60 3694,11 2894,59 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,64 3704,18 2997,61 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,67 3709,43 3022,14 0,00000

Strona wewnetrzna 0,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec

2048]

1536]

40 m 2320m 0,0B266ETS mD 28{EH04R m
ez

Miesigc: Lipiec

Pe

Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Czerwiec

%Wﬂ m

2320m

0,0B266ETS mD 28{EH04R m

sl

e

Strona zewnetrzna 6,=16,0°C, ¢.=78%,
16,10 1818,00 1410,56 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
16,10 1830,39 1470,07 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
19,41 2255,38 1507,99 0,00000
5 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,45 2261,86 1608,85 0,00000
3 Mur z cegty kratéwki
19,98 2337,80 1850,71 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
20,43 2403,31 1859,12 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
25,94 3349,96 1922,31 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,61 3696,92 2897,27 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,65 3706,66 2998,13 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,68 3711,74 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Lipiec

hPa

3564]

3073

2580[

2043

1538[

QgEzZé0 m 2320m 00B20ME7S mO,20{EH4R m

Miesigc: Sierpien

Pe

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Lipiec

%Wﬂ m

2320m

00B20ME7S mO,20{EH4R m

S

i

te

Strona zewnetrzna 6,=16,5°C, ¢.=77%,
16,59 1877,50 1446,39 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
16,60 1889,37 1504,57 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
19,77 2306,57 1541,64 0,00000
5 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
19,81 2312,78 1640,26 0,00000
3 Mur z cegty kratéwki
20,32 2386,83 1876,75 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
20,75 2449,67 1884,97 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
26,02 3366,80 1946,76 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,63 3700,42 2900,04 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,67 3709,76 2998,66 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,69 3714,62 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Sierpien

hPa

3584[
3328

2816] \!
2560]
2304]
2048]
1792|

1536]

ogEZem 2320m 00B26GETS mD 28(EH04R m

Miesigc: Wrzesien

Pe

Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Sierpien

ks

40 m

2320m

00B26GETS mD 28(EH04R m

sl

e

Strona zewnetrzna 6,=11,8°C, ¢.=81%,
11,93 1384,80 1126,17 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
11,94 1397,59 1196,18 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
16,40 1865,74 1240,78 0,00000
2 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
16,46 1873,02 1359,44 0,00000
3 Mur z cegty kratéwki
17,18 1959,94 1643,99 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
17,78 2037,02 1653,88 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
25,22 3210,65 1728,22 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,47 3667,49 2875,23 0,00000
7 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,53 3680,64 2993,89 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,57 3687,49 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 0,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Wrzesien

P

hPa | 7

3584

3072

2660[

2048

1536]

10241

QgEzZé0 m 2320m 00B20ME7S mO,20{EH4R m

Miesigc: Pazdziernik

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Wrzesien

%Wﬂ m

2320m

00B20ME7S mO,20{EH4R m

S

s —

Strona zewnetrzna 6,=7,2°C, ¢.=87%,
7,37 1016,20 881,02 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
7,38 1029,01 960,08 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
13,11 1508,87 1010,45 0,00000
> Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
13,19 1516,81 1144,45 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
14,11 1610,41 1465,79 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
14,88 1693,14 1476,96 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
24,43 3063,24 1560,92 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,32 3635,25 2856,24 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,40 3652,15 2990,24 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,44 3660,94 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Pazdziernik

hPa | —

3584

3073

2660[

2048]

1638

1024]

QgEzZé0 m 2320m

00B20ME7S mO,20{EH4R m

Miesigc: Listopad

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Pazdziernik

Gz

m 2320m

00B20ME7S mO,20{EH4R m

S

s —

\

Strona zewnetrzna 6,=2,0°C, ¢.=91%,
2,21 705,00 639,80 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
2,23 717,18 727,76 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
9,38 1178,76 783,81 0,00000
> Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
9,48 1186,62 932,91 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
10,63 1281,20 1290,45 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
11,60 1366,58 1302,87 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
23,53 2903,01 1396,29 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,15 3598,82 2837,55 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,25 3619,93 2986,64 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,30 3630,93 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Listopad

ERT
3072
2860[

2048]

1536]

QgEzZé0 m 2320m 00B20ME7S mO,20{EH4R m

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Listopad

%ﬂm

2320m

00B20ME7S mO,20{EH4R m

Sl

o s —

Strona zewnetrzna 6,=-0,5°C, ¢.=92%,
-0,26 586,50 539,64 0,00000
0 Tynk mineralny Ceresit CT 35 -
ziarno 2,5 mm
-0,25 598,61 631,30 0,00000
1 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
7,59 1044,22 689,71 0,00000
> Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
7,70 1051,86 845,07 0,00000
3 Mur z cegty kratowki
8,96 1145,26 1217,65 0,00000
4 Niewentylowane warstwy powie-
trza
10,02 1229,92 1230,59 0,00000
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej 80
23,10 2827,82 1327,94 0,00000
6 Pustak ceramiczny MAX
27,07 3581,30 2829,79 0,00000
7 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,18 3604,45 2985,15 0,00000
8 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,23 3616,50 3022,14 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=75%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien

.
Eoh

3072[

2880

2048]

1536]

1024]

513

%Eﬁ?m m

2320m

00B2&E6TE mD, 28MB04H m

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Grudzien

s

%Eﬁ?mm 2320m 00B2&E6TE mD, 28MB04H m
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ANALIZA PROJEKTOWANEJ PRZEGRODY
1. Wyniki analizy przegréd
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna
1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:
KLASA 1 Pomieszczenia sportowe
Nr Miesigc 0i [°C] @i [-]
1 Styczen 28 70
2 Luty 28 70
3 Marzec 28 70
4 Kwiecien 28 70
5 Maj 28 70
6 Czerwiec 28 70
7 Lipiec 28 70
8 Sierpien 28 70
9 Wrzesien 28 70
10 Pazdziernik 28 70
11 Listopad 28 70
12 Grudzien 28 70
1.1.2. Budowa przegrody
d A u R Sq
Nr Nazwa warstwy 5
[m] [W/meK] [] [m “K/W] [m]
Strona zewnetrzna R, 0,130 -
1 Ptytki elewacyjne 0,08 1,000 40 0,080 3,2
2 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 0,04 0,000 1 0,000 0,0
3 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 0,20 0,034 2 5,882 0,3
4 Pustak ceramiczny MAX 0,29 0,430 0,674 2,3
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,018 0,2
6 Piyty okfadzinowe ceramiczne, terako- 0,01 1,050 6 0,010 0.1
towe
Strona wewnetrzna Rg; 0,130 -
1.1.3. Warto$¢ minimalnego czynnika frg
Nr Miesigc fRsi.min
1 Styczen 0,962
2 Luty 0,965
3 Marzec 0,955
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4 Kwiecien 0,950
5 Maj 0,933
6 Czerwiec 0,911
7 Lipiec 0,908
8 Sierpien 0,904
9 Wrzesien 0,932
10 Pazdziernik 0,947
11 Listopad 0,958
12 Grudzien 0,961

Miesigcem krytycznym jest: Luty
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax = 0,965

1.1.4. Efektywna warto$¢ wspoétczynnika temperatury frs; na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér ciepiny przegrody R, = 6,845m “*K/W
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, = 0,146W/(m 2-K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,981
1.1.5. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fgs;

Warto$¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,981
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frgimax = 0,965

fRsi 2 fRsi,max

0,981 = 0,965
Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kagtem unikniecia rozwoju ples$ni.

1.1.6. Miesieczne strumienie kondensaciji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Dobrze wentylowane warstwy powietrza
Nr Miesigc Kondensacja de M,
[kg/m?*s] [kg/m?*s]
0 Styczen NIE -0,03190 0,00000
1 Luty NIE -0,03038 0,00000
2 Marzec NIE -0,02987 0,00000
3 Kwiecien NIE -0,02844 0,00000
4 Maj NIE -0,02540 0,00000
5 Czerwiec NIE -0,01932 0,00000
6 Lipiec NIE -0,01949 0,00000
7 Sierpien NIE -0,01900 0,00000
8 Wrzesien NIE -0,02264 0,00000
9 Pazdziernik NIE -0,02675 0,00000
10 Listopad NIE -0,02908 0,00000




Park wodny - Chojnice ul. Huberta Wagnera 1.

-2 -

11

Grudzien

NIE

-0,03143

0,00000

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla poszcze-
goInych miesiecy

Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 6,=-0,7°C, ¢.=88%,

-0,16 576,70 505,37 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
0,17 618,84 1715,08 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
0,17 618,84 1730,20 -0,03190
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
24,55 3086,32 1843,89 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,35 3640,37 2720,93 0,00000
4 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,42 3656,67 2811,65 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,46 3665,16 2833,26 0,00000

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Styczen

GgERem 2320m 0,804 m 3200m

Pe

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Styczen

GgERem 2320m 0,804 m

3200m

Sl

T_R\R—H‘
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Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 6,=-3,8°C, ¢.=85%,
-3,20 444,80 378,38 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
-2,84 482,74 1654,08 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
-2,84 482,74 1670,02 -0,03038
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
24,18 3017,77 1789,92 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,28 3625,18 2714,80 0,00000
4 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,36 3643,24 2810,48 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,40 3652,64 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢;=70%,

Wykres rozktadu ci$nieh w przegrodzie dla miesigca: Luty

QgFRamm 2320m 0,804 m 3200m

A

P
hPa | —
3584

£

il \

2048

1536]

1024]

513]

Pe

Miesigc: Marzec

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Luty

Wﬂlm

2320m 0,804 m

3200m

sl

i —

e

Strona zewnetrzna 6,=3,5°C, ¢.=83%,
3,96 786,00 653,10 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
4,24 827,34 1786,04 0,00000
1 Dobrze wentyl_owane warstwy
powietrza 4,24 827,34 1800,20 -0,02987
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> Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
25,06 3179,70 1906,68 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,44 3660,95 2728,06 0,00000
4 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,51 3674,86 2813,03 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,54 3682,11 2833,26 0,00000

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Marzec

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Marzec

L9Emmm 2320m 0,80346m 3,200 m L9Emmm 2320m 0,80346m
Miesigc: Kwiecien
Przegroda Powierzchnie stykowe
(S B P
Nr Warstwa - — : gcz
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m“*s]
Strona zewnetrzna 6,=5,9°C, ¢.=74%,
6,31 928,70 688,46 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
6,57 973,20 1803,02 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
6,57 973,20 1816,95 -0,02844
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
25,34 3235,37 1921,71 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,50 3672,71 2729,76 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,55 3685,26 2813,35 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,59 3691,80 2833,26 0,00000

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=70%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Kwiecien

QgFRamm 2320m 0,804 m 3200m

[
iy
%

i

Pe

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Kwiecien

Wﬂlm

2320m 0,804 m

3200m

sl

Tﬁ‘%ﬁﬁ_\“\‘

Strona zewnetrzna 6,=11,5°C, ¢.=72%,
11,81 1357,50 979,15 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
12,00 1403,04 1942,65 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
12,00 1403,04 1954,69 -0,02540
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
26,02 3365,46 2045,25 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,62 3700,15 2743,79 0,00000
4 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,67 3709,52 2816,05 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,69 3714,40 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢;=70%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Maj

1536]

1024]

QgFRamm 2320m 0,804 m 3200m

Pe

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Maj

Wﬂlm

2320m 0,804 m

3200m

sl

i —
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Miesigc: Czerwiec

Strona zewnetrzna 6,=15,6°C, ¢.=78%,
15,83 1773,20 1376,06 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
15,98 1815,32 2133,30 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
15,98 1815,32 2142,77 -0,01932
5 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
26,51 3465,98 2213,94 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,72 3720,24 2762,94 0,00000
4 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
27,75 3727,28 2819,73 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,77 3730,95 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec

QOFRmm 2320 m 0,80046 m 3,200 m

P A

hPa —1

el

il

: \

i

i j%

1638

Pe

Miesigc: Lipiec

Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Czerwiec

m 2320m 0,804 m
Q9

°C i —

‘__E\“‘\

Strona zewnetrzna 6,=16,0°C, ¢.=78%,

Ptytki elewacyjne

Dobrze wentylowane warstwy
powietrza

16,23 1818,00 1410,56 0,00000
16,36 1861,31 2149,88 0,00000
16,36 1861,31 2159,12 -0,01949
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> Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
26,56 3475,79 2228,60 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,73 3722,20 2764,61 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,76 3729,02 2820,05 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,77 3732,56 2833,26 0,00000

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozktadu cisniefn w przegrodzie dla miesigca: Lipiec

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Lipiec

QSD thm 2320m 0,80046 m 3,200 m QSD thm 2320m 0,80046 m
Miesigc: Sierpien
Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P B
Nr Warstwa . ne - gcz
[°Cl [Pa] [Pa] [kg/m**s]
Strona zewnetrzna 0,=16,5°C, ¢.=77%,
16,72 1877,50 1446,39 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
16,85 1919,00 2167,08 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
16,85 1919,00 2176,09 -0,01900
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
26,62 3488,04 2243,83 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,74 3724,65 2766,33 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,77 3731,18 2820,39 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,78 3734,58 2833,26 0,00000

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢;=70%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Sierpien

QgFRam 2320m 0,804 m 3200m

hPa m

1536]
Pe

Miesigc: Wrzesien

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Sierpien

W’H

2320m 0,804 m

3200m

sl
=
|

Strona zewnetrzna 6,=11,8°C, ¢.=81%,
12,10 1384,80 1126,17 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
12,29 1430,67 2013,27 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
12,29 1430,67 2024,36 -0,02264
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
26,05 3372,81 2107,73 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,63 3701,62 2750,88 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,67 3710,82 2817,42 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,70 3715,61 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozkiadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Wrzesien

GgERam 2320m 0,804 m 3200m

hPa 1

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Wrzesien

Wmm

2320m 0,804 m

3200m

Sl

i —

e



Park wodny - Chojnice ul. Huberta Wagnera 1.

- 30 -

Miesigc: Pazdziernik

Strona zewnetrzna 6,=7,2°C, ¢.=87%,
7,59 1016,20 881,02 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
7,83 1060,99 1895,51 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
7,83 1060,99 1908,19 -0,02675
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
25,50 3265,53 2003,54 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,53 3679,08 2739,05 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,58 3690,89 2815,14 0,00000
5 Plyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,61 3697,04 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢;=70%,

Woykres rozktadu cisnieh w przegrodzie dla miesigca: Pazdziernik

1638

1024]

2320m 0,80046 m 3,200 m

Wmm

Miesigc: Listopad

Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Pazdziernik

Wmm

2320m

0,804 m

3200m

© T_x‘\_‘\

Strona zewnetrzna 06,=2,0°C, ¢.=91%,

Ptytki elewacyjne

Dobrze wentylowane warstwy
powietrza

2,49 705,00 639,80 0,00000
2,79 747,58 1779,65 0,00000
2,79 747,58 1793,89 -0,02908
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> Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
24,88 3146,03 1901,02 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,41 3653,60 2727,41 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,48 3668,37 2812,90 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,51 3676,06 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢;=70%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Listopad

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Listopad

QSD fhm 2320m 080046 m 3,200 m QSD thm 2320m 0,80046 m
Miesigc: Grudzien
Przegroda Powierzchnie stykowe
0 & B
Nr Warstwa . ne - gcz
[°Cl [Pa] [Pa] [kg/m**s]
Strona zewnetrzna 6,=-0,5°C, ¢.=92%,
0,04 586,50 539,64 0,00000
0 Ptytki elewacyjne
0,36 627,76 1731,53 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
0,36 627,76 1746,43 -0,03143
2 Filce, maty i ptyty z wetny mine-
ralnej
24,57 3090,75 1858,45 0,00000
3 Pustak ceramiczny MAX
27,35 3641,35 2722,58 0,00000
4 Tynk lub gtadZz cementowo-
wapienna
27,43 3657,54 2811,97 0,00000
5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
27,46 3665,96 2833,26 0,00000
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢;=70%,
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Woykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien Woykres rozktadu temperatury dla miesigca: Grudzien

QSD fhm 2320m 0 80046 m 3,200 m QSD fm 2320m 0,80346 m 3,200 m

P

s

hPa | i
3584

R 24
3073
2660[

2048]

1638

1024]
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PROJEKTOWANIE , NADZORY [ POSREDNICTWO

INWESTYCYJNE

Mirostaw J. Cieminski Tel.+ 48 603 674 642
ul. Brzezina 6 e-mail: mjc@pro.onet.pl
89-642 RYTEL NIP 555-109-05-79

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budowa : Remont elewacji budynku W Chojnicach ul. Gdanska 13,
nr ewid. dziatki 496/78.

Inwestor ¢ Centrum Park Chojnice sp. z 0.0.
ul. Huberta Wagnera 1; 89-600 Chojnice

Branza : Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Autor opracowanias

Upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci architekt. i konstr. - budowlanej
Nr ewid. UAN-NB-7210/75/85; Nr ewid. UAN-KZ-7210/02/87
Nr ewid. UAN-KZ-721035/89

Mirostaw J. Cieminski
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
1. Zakres robét.

Zakres rob ot obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem elewacji budynku
w Chojnicach przy ul. Huberta Wagnera 1, na dziatce o nr geod. 496/78.

2. Przewidywane zagrozenia mogqce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowla-
nych.

Zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie prowadzonych prac to miedzy innymi:
o przebywanie pracownikdw w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego
o porazenie pradem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi

o praca na wysokosci

Prace na wysokosci powinny by¢ zorganizowane i wykonywane w sposdb nie
zmuszajqcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzg-
dzenia na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i in-
nych podwyzszeniach na wysokos¢ do 2 m nad poziomem terenu nalezy zapewnic
aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty iinne urzgdzenia byty stabilne i za-

bezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty od -

powiednig wytrzymato$¢ na zatozone obcigzenie.
Pomost roboczy musi spetnia¢ wymagania:

- jego powierzchnia powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw wyko-

nujgcych na nim roboty, narzedzi i niezbednych materiatow,

- podtoga powinna by¢ pozioma i robwna, tfrwale umocowana do elementéw

konstrukcyjnych pomostu,

-w widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wiel-

koSci dopuszczalnego obcigzenia,

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytko-
wania z obowigzkowym wpisem tego faktu do dziennika budowy.

Przy konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub roz-
bidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powy-
ze] 2 m nad poziomem terenu nalezy:

- sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wy-
konywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcig-
zenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, spraw
dzi¢ réwniez stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzen majg
cych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.
- zapewni¢ uzywanie przez pracownikdow odpowiedniego do rodzaju wykony-
wanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci  takiego, jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych ele-
mentow konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w
podparciu np. na stupach, masztach,
- zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych,
- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpiecz-
ng i ogrodzi¢ jg poreczamii daszkami ochronnymi,
Na rusztowaniu powinna by<¢ umieszczona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielko$ci obcigzenia pomostdw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty ruszto-
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wan nalezy utrzymywacé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posy-
pywac piaskiem.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jed-
nym pionie jest dozwolona wytgcznie pod warunkiem zastosowania odpowiednie-
go zabezpieczenia w postaci szczelnego daszku ochronnego. Podtoze, na ktdérym
ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnic jego stabilno$¢, miec state odwodnie-
nie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje od-
gromowq.

Rusztowania muszg posiadac¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpie-
czajgcy, deski pomostowe rusztowan muszg byc¢ usztywnione i szczelnie utozone,
pomosty robocze muszqg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny byC¢ rozmieszczone robwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Nosnos¢ urzqgdzenia do transportu ma-
teriatow na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze prze-
kraczac¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach prze-
jazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Na pomoscie rusztowania nie po-
winno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja.

Otwory w $cianach wychodzgcych na zewngtrz budynku, w stropach lub inne
otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu nalezy zabezpieczy<¢ barierg ochronng o wysokosci 1,1 m, z deskg krao-
weznikowqg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnic wolng przestrzen miedzy deskq kro-
weznikowq a poreczqg czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy narze-
dzia przed upadkiem z wysokosci.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt w scianach i stro-
pach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przy pomocy barier, w stropach
przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie otworu. Jednoczesne prowadzenie robdt na
dwodch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropdw lub innych
urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszku ochronnego jest zabronione.

Zabrania sie zrzucania materiatdéw narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci
lub do wykopdw, jak rowniez wykonywania robdt murowych i tynkowych z drabin
przystawnych.

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bez-
piecznego przebywania na nich pracownikdw, nalezy uktadac przenosne mostki
zabezpieczajgce. Pracownikdw wykonujgcych prace na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, zalezy zabezpieczye
przed upadkiem z wysokosci za pomocq szelek ochronnych z wyposazeniem.

Robdt na dachach nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatrow, niepogody
oraz ha dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogqg pracowac jeden nad
drugim. Zabronione jest wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzuca-
nie z dachdw materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw.

3. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikaja-
cym z prowadzenia robot budowlanych.

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby upraw-
nionej do kierowania pracami budowlanymi.
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e Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie o wys. 1,8 m
wykonac¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia i aby istniat dogodny dostep
dla dostawy materiatow.

e Materiaty sktadowac w taki sposdb i w takim miejscu, aby nie stwarzaty zagroze-
niq.

e Funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich urzgdzen jak
spawarki mozna powierzy¢ wytgcznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzy-
skanych przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjng.

e Miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub pokrywami np. wyko-
py.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i
by¢ wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okula-
ry, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

e Rusztowania i szalunki powinny by¢ przystosowane do przenoszenia zatozonego
obcigzenia, posiadac wystarczajgcg powierzchnie roboczqg i spetniac wymagania
normowe.

e Przy prowadzeniu prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

e Projekt organizaciji robot wykona kierownik budowy.
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLE-CRL-CIW *

Pan Mirostaw Cieminski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0616/01

adres zamieszkania ul.Brzezina 6, 89-642 Rytel

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LIEY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Agnieszka Danielewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr PO/KK/ 134/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0884,

Cztonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0884-9156-26F6-31DB-2C3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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lewacii budynku plywal

Huberta Wagnera 1.

ELEWACJE

Wlosslo . Guemtdshe

PROJEKTOWANE, NADZORY'
| POSREDNICTWO INWESTYCYJNE
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ELEWACJA BOCZNA

ia sie z caloscia

030cm.

jest d

ELEWACJA FRONTOWA

do robst

dokumentacjl oraz przeprowadzié wizje w terenie.

obnizona, zmniejsza

wywiewki, wywietrzniki, schody, rynny i rury spustowe itp.
Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani uzywac go jako szablonu.

Wymiary sprawdzié w naturze na budowie.
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Na rysunkach
UWAGI
Wykonawca przezd
Oktadzina z piyt
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18/11/2019

ELEWACJA FRONTOWA



18/11/2019

ELEWACJA BOCIZINA

ELEWACJA TYLNA



18/11/2019

18/11/2019

ELEWACJA TYLNA
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USZKODZENIA ELEWACJI






SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONT ELEWACI BUDYNKU PLYWALNI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE :

ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU PLYWALNI

Roboty budowlane wykonczeniowe. pozostate Kod CPV 45450000-6
Instalacja drzwi i okien i podobnych elementow Kod CPV 45421100-5
Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Kod CPV: 45400000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

452-6.2 lzolacje termiczne
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji z wetny mineralne;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Zestawienie elementdéw konstrukcyjnych zostanie okre$lone przez wykonawce po wybraniu systemu,
dotyczy to réwniez doboru i rozstawu ktory winien by¢ okreslony na podstawie osobnych obliczen
statycznych. Dotyczy to réwniez okreslenia sposobu oraz doboru rodzaju kotkéw rozporowych do
zakotwienia wspornikow podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz powloka fasady muszg w sposéb
bezpieczny przejmowac wszystkie oddziatywujace na elewacje obcigzenia i przenosic je na mury budowli
bez wywotywania niedozwolonych odksztatcen poszczegoinych elementow lub ich uszkodzenia na
skutek odksztatcen konstrukgji.

Obliczenia wszystkich obcigzen winny by¢ przyjete zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

Przed rozpoczeciem robot, przedstawiciel dostawcy - osoba uprawniona do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i legitymujaca sie odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi,

sporzadzi szczegotowy projekt montazu fasady i przediozy go Inzynierowi.

2. Materiaty.

2.1 Ogblne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Przyjete do wykonania rozwigzania kolorystyczno materiatowe

wymagajq na etapie realizacji uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora na podstawie oceny probek.
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Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Nie dopuszcza sie taczenia materiatéw z réznych systeméw. System musi mie¢ certyfikat dopuszczajacy
do stosowania oraz aktualne badania wytrzymatosciowe i pozarowe.

Wszystkie elementy i materiaty, a szczegoinie panele fasadowe, elementy podkonstrukcji oraz ptyty
termoizolacyjne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta.

Piyty elewacyjne mocowane do podkonstrukcji klejem z zastosowaniem petnej Sciezki klejowej w
rozstawie nie wiekszym niz 60 cm.

2.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt wetny skalnej pokrytej jednostronnie oktadzing z welonu z widkna szklanego w kolorze

czarnym.

Wymagania:
~ krotkotrwata nasigkliwo$¢ nie wigksza niz WS 1 kg/m2, dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg

nie wigksza niz WS 3 kg/m2
- izolacyjno$c¢ cieplna AD = 0,034 W/mK
ptyty dwu gesto$ciowe o gestosci nominalnej 90/50 kg/m3, dopasowujace sie do ewentualnej
nierownos$ci Scian, duza stabilnoS¢ wymiarowa zapewniajaca szczelnos¢ przy zmianach
temperatury eliminujaca ryzyko powstawania mostkéw termicznych, klasa reakcji na ogien
A1, zgodnos¢ z normag EN 13162:2012+A1:2015
- aktualny atest higieniczny,

- plyty pozbawione uszkodzen, ubytkow i zagniecen, powierzchnie ptaskie, o rowno obcietych
bokach, prostych krawedziach, bez zgrubien i rozwarstwien.

2.3. Podkonstrukcja aluminiowa.
Wymagania:
- konstrukcja ze stopu aluminium AW 6060 wg normy PN-EN 755-2,
- katowniki o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm,
- konsole pasywne, odporne na korozje miedzymateriatowa,
- kotwienie w noSnym podtozu dopuszczonymi do stosowania tacznikami.
- dlugo$¢ wspornikéw winna uwzgledniaé grubo$¢ projektowanej izolacji i szczeline wentylacyjna.

- elementy i profile aluminiowe powinny mie¢ jednolity wyglad i barwe; niedopuszczalne sg
jakiekolwiek odchylenia od ksztattu, peknigcia, uszkodzenia powierzchni lub catych elementéw.
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2.4. Plyty elewacyjne wykonczeniowe.
Wymagania:
- piyty ze skompresowanej wetny bazaltowej o grub. 8 mm i wadze nie wiekszej niz 10 kg/m? z
wykonczeniem w postaci powtoki malarskiej dajacej efekt roziskrzenia powierzchni,
- niewrazliwe na dziatanie wilgoci,
- mocowane niewidoczne na klej dopuszczony dla przyjetego systemu, klasyfikacja ogniowa dla
systemu B-s2, d0 (PN-EN 13501-1,
- pozwalajgce na montaz w systemie wentylowanym, otwartym z waskimi szczelinami 5-6 mm i
oddzieleniami barierami wiatrowymi,
- mocowanie ptyt (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §
225) powinno uniemozliwia¢ odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla Sciany zewnetrznej § 216 ust. 1.

- ptyty winny by¢ czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzen, pekniec, zarysowan; wykonawca
na kazde zadanie Inzyniera powinien przedtozy¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i dokumenty
dopuszczajace te materiaty do stosowania.

2.5. Obrdbki otwordw, opierzenia rynny i rury spustowe.

Oscieza otwordéw i krawedzie elewacji (attyka) sg wykonczone obrobkami blacharskimi. Zalecane
rozwigzanie to obrobki z powlekanej blachy aluminiowej lub cynkowo-tytanowej. Z takiego materiatu
nalezy wykonac rowniez parapety zewnetrzne. Z uwagi na rdznorodno$¢ mozliwych rozwigzan nalezy
zatozy¢ ich indywidualnie wykonane przez firme wykonujaca zakres prac obejmujacy montaz elewacii
wentylowane;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Transport materiatow wykonac¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie roboét

Warunki ogéine.
Podstawg realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem fasady w systemie wentylowanym otwartym musi
by¢ kazdorazowo projekt wykonawczy robot uwzgledniajacy specyfike obiektu oraz warunki

atmosferyczne w planowanym okresie ich wykonywania.
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Zakres i kolejnos¢ prac montazowych.

- rozbiorka istniejgcych warstw Sciennych
- przygotowanie podtoza

- montaz podkonstrukcji.
- wykonanie warstwy termoizolaciji.
- montaz obrébek blacharskich otworéw elewacji i jej akcesoriow,
- montaz paneli fasadowych,
- montaz obrdbek blacharskich zamykajacych krawedzie elewacii, rynny, rury spustowe, obrobka attyki,
itp.
Izolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty wetny skalnej nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 5 cm.
- W celu poprawnego utozenia warstwe wetny mineralnej nacina¢ pionowo w miejscach przenikania
wspornikéw aluminiowych.
- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0bmiar robdt

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
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llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem kolejnych robét wykoriczeniowych.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior techniczny robot
Czynno$ci kontrolne zwigzane z technicznym odbiorem rob6t polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza fasady przed montazem wspornikow

- sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych wspornikéw podkonstrukciji, sprawdzeniu
podlega zgodno$¢ z projektem montazu oraz wytycznymi montazu,

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania warstwy ocieplenia elewacji, w tym mocowania

mechanicznego tej warstwy do podtoza,

- sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili fasadowych, sprawdzeniu podlega
zgodno$¢ z projektem oraz wytycznymi montazu,

- sprawdzeniu wtasciwego rozmieszczenia i rownomiernosci rozktadu piyt,

- poprawnosci i zgodnosci wykonania obrobek blacharskich zwigzanych z elementami fasady, ze
szczegolnym uwzglednieniem jakosci i szczelnosci wykonanych elementow,

- w przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow kontrolnych
jakichkolwiek uchybien, nalezy je usuna¢ i ponownie dokonac kontroli,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru poszczegélnych elementéw fasady.
Przyjecie elewacji wentylowanej otwartej do eksploatacii:

Przyjecie elewacji wentylowanej otwartej do eksploatacji jest dopuszczalne po dokonaniu jej odbioru
przez osobe powotang do nadzoru technicznego robét, uprawniong do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie. Odbiér powinien zosta¢ potwierdzony o odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy. Przeglad oraz badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu montazu elewacii.

Wymagania dotyczace odbioru koncowego elewacji w systemie.

Przegladowi zwigzanemu z odbiorem koricowym podlegaja;

Komplet pozytywnych zapiséw z dokonanych wczesniej technicznych odbiorow czesciowych.
Kompletno$¢ oraz brak jakichkolwiek uszkodzen elementow fasady.

Czysto$¢ powierzchni systemu elewacyjnego oraz ewentualnych obrdbek blacharskich elewacii.

Czysto$¢ i porzadek w strefie wykonanych robét.
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie rob6t / podstawy ptatnoSci.
Jednostki obmiarowe:

-metr kwadratowy (m?)
- sztuka (szt.)

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- wytworzenie elementow fasady,

- transport, dostawe i magazynowanie elementdw i materiatéw fasady,

- montaz fasady,

- aplikacje warstw wierzchnich,

- obstuge geodezyjng zwigzang z przygotowaniem montazu i montazem fasady,

- ew. koricowe czyszczenie elementéw fasady,

- usuwanie ewentualnych usterek i wad,

- wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg specyfikacja, przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13495 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odporno$ci na odrywanie
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania.

PN-EN 13497 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie odporno$ci naluderzenie
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania.

PN-EN 13498 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odpornos$ci nalwgniatanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania.

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki okiennej i fasadowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

prawidtowy montaz :
przeszklen fasadowych,

stolarki okiennej,
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka

Okna z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze naturalnego aluminium szklone zestawami

termoizolacyjnymi trzyszybowymi o izolacyjnosci cieplnej minimum Uy = 0,7 W/m2:K.

Szkto niskoemisyjne chronigce przed storicem o wysokiej refleksyjnosci zapewniajacej prywatno$¢
osobom przebywajacym we wnetrzu.
czes¢ przeszklen z uwagi na znaczng wysoko$¢ i powierzchnie wykonana z profili fasadowych.

Dobér profili powinien by¢ udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi dostawcy $lusarki.

Okna:

- przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 (wg PN-EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢ klasa E 1500 (wg PN-EN 12208:2001

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5 (wg PN-EN 12210:2001

- odporno$¢ na uderzenie (okna doprowadzone w rejon podiogi) I5/E5, EN 14019

Przeszklenia fasadowe:

- przepuszczalnos¢ powietrza AE 1050, EN 12152

- wodoszczelnos¢ RE 1200, EN 12154

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 2,4 kN/m2, EN 13116

- odporno$¢ na uderzenie 15/E5, EN 14019

Przyjete do wykonania rozwigzania materiatowe wymagajg na etapie realizacji uzyskania

akceptacji Projektanta i Inwestora na podstawie przedstawionych dokumentow.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki z funkcjg otwierania badz uchylania powinien by¢ wyposazony w okucia

zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

8
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2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane niskoemisyjne chronigce przed storicem o wysokie;
refleksyjnosci .

2.7 Uszczelki, uszczelnienia

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu zgodne z przyjetym do realizacji
systemem . Uszczelnienia systemowe masg trwale elastyczng paroszczelng od wewnatrz i izolacjq
termiczng i paroprzepuszczalng od zewnatrz.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznos$ci.

Skladowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed zlozeniem zamowienia, przedstawiac systematycznie Inzynierowi, nie
czekajgc na jego prodbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw $wiadczace o tym, ze
wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym
dokumencie.

Opisy te sporzadzajq uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.
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W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencije bezposrednie i posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejacq stolarke.

W pierwszej kolejno$ci wyjac skrzydto z oscieznicy .
Nastepnie zdemontowac parapety. Na korcu wyku¢ recznie oScieznice.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przygotowania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez dostawce w jego dokumentaciji technicznej.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ piankg uszczelniajacq poliuretanowa, masg trwale plastyczna
paroszczelng i izolacja paroprzepuszczalng .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB.

Zabrania sig uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3 Zamocowanie oku¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje si¢ na ogét Srubami.

Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowac¢ przed zamocowaniem.
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Elementy mocujace oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie
wykonczonym.

5.4 Montaz parapetow

1 Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze pozostato rowne. Ewentualne
wybrzuszenia wygtadzamy szpachléwka do tynkdw.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnoSci wymiardw,

» sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, 1
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, [
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji — szt. lub m? wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoinione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. 10.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

454-2 ELEWACJA

1.1 Przedmiot SST

W' niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem elewacji (w cze$ci malowanej).
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1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okre$lenia podstawowe

OkreS$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem.

Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;
dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elewacji: Plyty elewacyjne zewnetrzne
sprasowanej weiny skalnejl Fasady szklane, z cieptych profili aluminiowych i panele state 2. Materiaty

2.1 Emulsja gruntujgca

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie

chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych

i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych

powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakdw i innych tego typu materiatow ceramicznych

badz wapienno-piaskowych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (naprawy tynkow wewnetrznych)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Podktad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podioza przed potozeniem
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych zywicznych oraz tynkéw gipsowych. Uniwersalny Srodek

gruntujacy na wszystkie rodzaje podtozy. Mozna go stosowac na powierzchniach mineralnych (np.
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tynk cementowy, cementowo-wapienny), na ptytach gipsowo-kartonowych, a takze na podtozach
gtadkich, o bardzo niskiej chtonnosci (np. Sciany i stropy betonowe, ptyty OSB).

2.4 Tynk mineralny

Szlachetna, cienkowarstwowa mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona, do recznego
wykonywania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

2.5 Farba silikatowa

Farba silikatowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkow i gtadzi gipsowych,
ptyt gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy réwniez do malowania surowych
powierzchni wykonanych z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakdéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba moze by¢ wykorzystywana do malowania
pierwotnego i renowacyjnego starych, mocno przylegajacych powtok malarskich. Stosuje sie jg, do
wykonywania powtok ochronnych i dekoracyjnych. Mozna jej uzywa¢ na zewnatrz oraz wewnatrz
budynkéw (na $cianach i sufitach).

2.6. ELEMENTY SLUSARKI ALUMINIOWEJ

Zestaw $lusarki aluminiowej musi zawiera¢ ksztattowniki aluminiowe, stalowe, przektadki termiczne,
uszczelki, Sruby i wkrety mocujace, tasmy i inne materiaty uszczelniajace oraz wszystkie niezbedne
akcesoria. Wielko$¢ profili nosnych musi by¢ zgodna z wymaganiami statycznymi. Ksztatt i wymiary
uszczelek oraz przektadek termicznych muszg by¢ dobierane w zalezno$ci od grubosci elementow
wypetniajacych. Oferowany system konstrukcji musi umozliwic wykonanie wszystkich istotnych
przewidzianych w projekcie elementdw, ich polaczen i stykow. Zespolenia poszczegoinych
ksztattownikdw, oscieznic i ram skrzydet powinno bazowac na stosowaniu tgcznikéw stykowych w
potgczeniu z metodq klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym zastosowaniem sworzni.
Zwraca sie¢ uwage na wymog stabilnoSci potaczen. Niedopuszczalne sg nierownosSci stykow
naroznikow. Niedopuszczalne sg réwniez szczeliny na stykach. Niedopuszczalne s mieszane
sposoby potgczen tj. np. gérne narozniki przyciete pod katem 45°, dolne wykonane z zastosowaniem
tacznikow stykowych czotowych. Poszczegdinym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢
odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej, ktora przenikneta w kanaty oscieznicy. Otwory
odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq systemowa. Sruby,
taczniki, $rodki mocujace. Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
montaz na kotwach stalowych segmentowych rozporowych lub wklejanych. Kotki rozporowe muszg
odpowiadac¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak wykonaé, aby sity powstajace
od obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki
mocujace. Nalezy uwzgledni¢ $rodki kotwigce jak Sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze

wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (oScieznic). Kotwy segmentowe umieszczone na
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zewnatrz zaprojektowano jako ze stali A4. Kotwy umieszczone wewnatrz zaprojektowano jako
ocynkowane. Elementy potaczeniowe, jak Sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozjg,
a W potgczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie
obcigzonych statycznie mozna tez stosowaé elementy potaczeniowe z aluminium (np. nity).
Wszystkie taczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4,
taczniki umieszczone od wewnatrz — klasy A2. Okucia, akcesoria.Wszystkie elementy winny byé¢
wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia niezbedne do
niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach wymienione w
Specyfikacji. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy
przewidzie¢c w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali
szlachetnej, a wszystkie Sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy
wykonac jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium anodowane

badz inna metoda).

3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie konieczno$ci rusztowania warszawskie
oraz : 1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica
wezowa 6. pion 7. fata aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur
malarski 11. otdwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do
blachy 16. mtotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa
wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25.
pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28.
uchwyt z papierem Sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana
32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z
kratkg ociekowg, 36. pistolet do silikondw

4. Transport.
Ogolne warunki transportu podano ST Wymagania ogdlne. Transport wewnetrzny to : poziomy
reczny .pionowy wyciggiem Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig, Okres przydatno$ci powinien znajdowac sie na opakowaniu.
UWAGA
Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezpo$rednim kontakcie z oczami skonsultowac¢ sie z lekarzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé
na czas robot wszystkie elementy utrudniajace . Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w
znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy
zacza¢ od rozpoznania podioza i jego whasciwosci. Podtoze powinno by¢ noéne, stabilne, czyste i o
niewielkim stopniu chtonno$ci. Przygotowanie podtoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu.

W przypadku poditoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza fatwo sie kruszq i odspajajg mozna je uzna¢ za stabe. Jesli za$ podtoze rysuje
sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwroci¢c uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu.

Podtoze, musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow
itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci. Podtoza problematyczne nalezy
przygotowac najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie
emulsjg. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ zredukowana. Najprostsza metoda
oceny chfonnosci polega na spryskaniu Sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w
podtoze. Jezeli niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy
ograniczy¢ chionnos¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdolnosci
penetracji emulsja wnika silnie w podfoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci,
zwigksza takze przyczepnosc.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki o$wietlenia, nalezy demontowac po wytgczeniu napiecia

zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami.

Tynki cem-wap, Roboty wykonywac z rusztowan . Sprawdzi¢, oczy$ci¢ i w miare potrzeb naprawi¢

podioze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew - prowadnic, naroznikéw stalowych,
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zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementdw stolarki i Slusarki oraz wykonania
obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed
stwardnieniem demontujemy Dla tynkéw kat. Il po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem
demontujemy listwy, wypetniamy bruzdy . Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk
montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy $lusarskie . Stanowisko robocze po
wykonaniu rob6t oczysci¢ z resztek zaprawy i wywieSC gruz. Rozebra¢ i oczysci¢ rusztowania.

Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

5.3 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie
deska, prowadzg réwna, niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy poziomnicy i
przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie
wyroéwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢
pacq drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg
nalezy oderwac i przybic z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny
sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt.
Warstwa zbrojona, stanowigca podioze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie
nierbwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac uszczelnienia dylatacii i innych potaczen. W
szczeline pomiedzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale
plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci
wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetienia szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chronigca przed woda opadowa nalezy wykonac¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem
budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk z obrobka blacharskg podokiennika.

5.5 Malowanie farbami akrylowymi i silikatowymi
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Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, rbwnomierne;
warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna
nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku
malowania tynkdw strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wykonywac farbg rozciericzona. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowaC farbe w postaci nierozcieficzonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologie "mokre na mokre"), unikajgc
przerw w pracy. Malowang powierzchnig nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej,
stosujac metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas
wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok.
2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng powierzchnig naktadac
farbe o tej samej dacie produkgji.

5.6. Plyty z wetny skalnej

Montaz elewacji z ptyt ze sprasowanej wetny skalnej. Podczas projektowania i montazu nalezy
zwréciC uwage na to, ze materiat nie moze by¢ narazony na oddziatywanie spietrzonej wilgoci, to
znaczy musi by¢ zapewniona mozliwos¢ statego wysychania ptyt. Wszelkie potaczenia ptyt miedzy
sobg nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ich kierunku. Plyty mogg wykazywac odchytki od
ptaszczyzny, ktdre niweluje sie podczas montazu na rownej i stabilnej konstrukcji no$nej. Wszystkie
potaczenia z innymi elementami budowlanymi lub podiozem nalezy wykona¢ jako ztacza zamkniete
sitowo. Koniecznie nalezy unika¢ elastycznych przektadek miedzy ptytg a konstrukcjg nosng lub

miedzy elementami konstrukcji nosnej, ktore wykazujq tolerancje wiekszg niz +0,5mm.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mm na 1 minie wieksze
niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi

opisanymi warstwami oraz okfadzing elewacyjna.
8. Odbidr robét
Odbidr czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas

skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania
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naroznikow, prawidtowo$S¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbidér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdine.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji tj.
- wykonanie ww. czynnosci
- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska
- uporzadkowania placu budowy
10. Przepisy zwigzane
Normy PN:
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-B-

10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.l

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.[

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.[

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.l

PN-B-6200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.[
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.l

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen wibudownictwie.
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
orazlizolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 140 Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci

akustycznejlelementoéw budowlanych.
PN-EN ISO 717 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci
akustycznejlelementéw budowlanych.

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.l
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PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.l
PN-EN 12865 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwoéci komponentdw budowlanych ilelementow

budynku. PN-EN I1SO 13788 Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentow budowlanych
ilelementéw budynku.

PN ISO 3443 Tolerancje w budownictwie.l

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty: Wiasno$ci mechanicznel
PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.l

PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdwiprzerobionych
plastycznie.l

PN-EN 755 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.l

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1-3.0

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie  agresywnosci
korozyjnejisrodowisk.

PN-EN 12500 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w

warunkachlatmosferycznych.

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocall
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 1-6.1

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtokilcynkowe i
aluminiowe.

PN-EN 356 Szyby ochronne.l

PN-EN 572 Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.l

PN-B-13079 Szkto budowlane — szyby zespolone.l

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.l

PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.l

PN-EN 357 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.l

PN-EN 12150 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowokrzemianowe.l

PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe.l

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.l

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢.[

PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne
iklasyfikacja.

PN-EN 12154 Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.]
PN-EN 13116 Sciany ostonowe. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Wymaganialeksploatacyjne.

PN-EN 13830 Sciany ostonowe — Norma wyrobu.[
PN-B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowejlelementow

budynkéw
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PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ciimateriatow
budowlanych.

PN-EN 13495 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odpornosci nalodrywanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania.

PN-EN 13497 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie odporno$ci naluderzenie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania.

PN-EN 13498 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie odpornosci nalwgniatanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania.

PN-EN ISO 15481 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym zlwgtebieniem
krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transportl
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoine zasady ochronyl

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine.[

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemowizapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Normy EN:

EN 1027 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.l

EN 1026 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.l

EN 13051 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.[

EN 12210 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.l

EN 12211 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.l

Normy DIN:

DIN-1725 Stopy aluminiowe.[

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium.[

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.[

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.l

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.l

DIN-17440 Stale odporne na korozje — warunki dostawy.l

DIN EN 12373-1 Aluminium i stopy aluminium — Anodowanie.[

454-3 RUSZTOWANIE

Rusztowania elewacyjne.
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Do wykonywania rob6t montazowych nalezy stosowa¢ wytacznie typowe, skatalogowane rusztowania
elewacyjne, zaleca sie stosowanie systemowych rusztowan ramowych lub rurowych.
Powinny by¢ one oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B” lub objete indywidualnym atestem producenta.
Montaz rusztowan elewacyjnych powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjq dostarczong przez ich
producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ realizowane przez osoby przeszkolone w zakresie tych robét
oraz eksploatacji rusztowan, pracujgce pod kierunkiem osoby upowaznionej i uprawnionej do kierowania
takimi robotami.
Podczas wznoszenia i rozbidrki rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i wygrodzic ja w trwaty
sposob oraz odpowiednio oznakowac. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi w tym przypadku minimum
1/10 wysoko$ci rusztowania, lecz co najmniej 6,0 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- po zmroku, bez stosowania wystarczajacego o$wietlenia sztucznego, podczas gestej mgty i opadéw
atmosferycznych, burz oraz wiatru o predkosci powyzej 10 m/s.
-rusztowania nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym lub za po$rednictwem drewnianych
podktaddw.
-wyposazy¢ w piony komunikacyjne w rozstawie nie wiekszym niz 40,0 metréw oraz w instalacje
piorunochronng lub potaczong ze zwodami instalacji odgromowej budynku.
- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, traktach pieszych oraz w miejscu
przejazdow i przejs¢ , powinny by¢ wyposazone w daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,40

m od poziomu terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy i dokumenty zwigzane:
- Projekt architektoniczno-budowlany fasady.

- Aprobata techniczna systemu lub odpowiednie o$wiadczenie jego dostawcy umozliwiajace
zastosowanie w obiekcie budowlanym, wydane zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 roku.
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U . 1994 Nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
Zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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- Norma PN-B-02151-3:1999, ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.”
- Norma PN-EN 1363-1:2001 ,Badania odporno$ci ogniowej — Wymagania ogoine.” - Norma PN
90/B-02851-1:1997 ,Ochrona pozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja.”

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

- przedstawienia rozwigzan na piSmie, z okresleniem danych technicznych oraz wymaganych
dokumentoéw dopuszczajacych je do stosowania,

- uzyskania akceptacji Inwestora i autora projektu architektoniczno-budowlanego.
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23078

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Elewacja - front jasny kolor
1/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1/2608-01
ST454.5
13 15.57*4.3+13.08*3.9-1.9*0.9*3-0.9*0.9-2.0*2.9*2-1.65"6.05 m?2 90.441
14 2.04*8.81-1.65"6.05 m?2 7.990
RAZEM 98.431
2|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.1/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
ST454.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
98.431*6 szt. 590.586
RAZEM 590.586
3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
ST454.5
98.431 m?2 98.431
RAZEM 98.431
4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1/2613-01 ny mineralnej do $cian
ST454.5
13 15.57*4.3+13.08*3.9-1.9*0.9*3-0.9*0.9-2.0*2.9*2-1.65"6.05 m?2 90.441
14 2.04*8.81-1.65"6.05 m?2 7.990
RAZEM 98.431
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1/2613-02 ny mineralnej do o$ciezy
ST454.5
13 0.25%(1.9*3+2*0.9*3+3*0.9+2.0*2+2*2.9*2+1.65+2*6.05) m?2 10.788
14 0.25%(1.65+2*6.05) m?2 3.438
RAZEM 14.226
6 Montaz kasetonéw $ciennych z konstrukcja systemowa - elementy do 2,0m2 |m?2
d.1|kalk. wlasna
98.431+14.226 m?2 112.657
RAZEM 112.657
7|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1(1610-01
13 15.57*4.3+13.08*3.9-1.9*0.9*3-0.9%0.9-2.0*2.9*2-1.65*6.05 m?2 90.441
14 2.04*8.81-1.65"6.05 m?2 7.990
RAZEM 98.431
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie
ST454.5
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
13 15.57*0.4+0.35*1.9*3+0.35*0.9+0.35*2.0+0.35*1.65 m?2 9.816
14 0.4*2.04+0.35"1.65 m?2 1.394
RAZEM 11.210
10/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541-02 |cm
13 15.57*0.4+0.35*1.9*3+0.35*0.9+0.35*2.0+0.35*1.65 m?2 9.816
14 0.4*2.04+0.35*1.65 m?2 1.394
RAZEM 11.210
2 Elewacja basen
11|/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2|0348-10
ST454.5
1 43.09*5.75-(4.7*3.17*4+4.0*3.17*2)+3.12*2.23*2 m?2 176.727
2 3.95%6.3-3.22*3.17 m?2 14.678
3 18.43%6.66-2.71*6.66 m?2 104.695
4 4.62%2.0%2 m?2 18.480
5 14.44*9.6-2.86*9.6-1.13"2.3*2 m?2 105.970
6 3.43%9.9-1.5*1.8*2 m?2 28.557
7 3.36"9.94 m?2 33.398
12 42.54*2.0 m?2 85.080
15 160.9-2.6*3.25*3 m?2 135.550
RAZEM 703.135
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ do 1 km
703.135*0.15 m3 105.470
RAZEM 105.470
13 Rozebranie ocieplenia m2
d.2|kalk. wlasna
1 43.09*5.75-(4.7*3.17*4+4.0*3.17*2)+3.12*2.23*2 m?2 176.727
2 3.95%6.3-3.22*3.17 m?2 14.678
3 18.43*6.66-2.71*6.66 m?2 104.695
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4 4.62*2.0*2 m?2 18.480
5 14.44*9.6-2.86*9.6-1.13"2.3*2 m?2 105.970
6 3.43%9.9-1.5*1.8*2 m?2 28.557
7 3.36%9.94 m?2 33.398
12 42.54*2.0 m?2 85.080
15 160.9-2.6*3.25*3 m?2 135.550
RAZEM 703.135
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
703.135*0.15 m3 105.470
RAZEM 105.470
15 Rozebranie ocieplenia m2
d.2|kalk. wlasna
1 43.09*5.75-(4.7*3.17*4+4.0*3.17*2)+3.12*2.23*2 m?2 176.727
2 3.95%6.3-3.22*3.17 m?2 14.678
3 18.4376.66-2.71%6.66 m?2 104.695
4 4.62*2.0*2 m?2 18.480
5 14.44*9.6-2.86%9.6-1.13*2.3*2 m?2 105.970
6 3.43*9.9-1.5*1.8*2 m?2 28.557
7 3.36%9.94 m?2 33.398
12 42.54*2.0 m?2 85.080
15 160.9-2.6*3.25*3 m?2 135.550
RAZEM 703.135
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/0108-11 legto$¢ do 1 km
703.135*0.08 m3 56.251
RAZEM 56.251
17/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2(2608-01
ST454.5
1 43.09*5.75-(4.7*3.17*4+4.0*3.17*2)+3.12*2.23*2 m?2 176.727
2 3.95%6.3-3.22*3.17 m?2 14.678
3 18.4376.66-2.71%6.66 m?2 104.695
4 4.62*2.02 m?2 18.480
5 14.4479.6-2.86"9.6-1.13*2.3*2 m?2 105.970
6 3.43%9.9-1.5*1.8*2 m?2 28.557
7 3.36%9.94 m?2 33.398
12 42.54*2.0 m?2 85.080
15 160.9-2.6*3.25*3 m?2 135.550
RAZEM 703.135
18/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.2|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
ST454.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
703.135*6 szt. 4218.810
RAZEM 4218.810
19/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
ST454.5
703.135 m?2 703.135
RAZEM 703.135
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m?2
d.2|2613-01 ny mineralnej do $cian
ST454.5
1 43.09*5.75-(4.7*3.17*4+4.0*3.17*2)+3.12*2.23*2 m?2 176.727
2 3.95%6.3-3.22*3.17 m?2 14.678
3 18.43%6.66-2.71%6.66 m?2 104.695
4 4.62*2.0*2 m?2 18.480
5 14.44*9.6-2.86*9.6-1.13"2.3*2 m?2 105.970
6 3.43%9.9-1.5*1.8*2 m?2 28.557
7 3.36%9.94 m?2 33.398
12 42.54*2.0 m?2 85.080
15 160.9-2.6*3.25*3 m?2 135.550
RAZEM 703.135
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.2|2613-02 ny mineralnej do osciezy
ST454.5
1 0.25%(4.7*4+2*3.17*4+4.0*2+2*3.17*2) m?2 16.210
2 0.25%(3.22+2*3.17) m?2 2.390
3 0.25*(2.71+2*6.66) m?2 4.008
5 0.25%(2.86+2*9.6+1.13*2+2*2.3*2) m?2 8.380
6 0.25*(1.5*2+2*1.8*2) m?2 2.550
15 0.25*(2.6*3+2*3.25*3) m?2 6.825
RAZEM 40.363
22 Montaz kasetonéw ciennych z konstrukcjg systemowa - elementy do 2,0m2  |m?2
d.2|kalk. wlasna
703.135+40.363 m?2 743.498

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23078




basen24022020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 743.498
23|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2|1610-01
13 15.57*4.3+13.08*3.9-1.9%0.9*3-0.9*0.9-2.0*2.9*2-1.65*6.05 m?2 90.441
14 2.04*8.81-1.65"6.05 m?2 7.990
RAZEM 98.431
24/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
79.1 m?2 79.100
RAZEM 79.100
25/|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm
1 43.09*0.5 m?2 21.545
2 3.95*0.5 m?2 1.975
3 18.43*0.5 m?2 9.215
4 4.62*0.5 m?2 2.310
5 14.44%0.5 m?2 7.220
6 3.43*0.5 m?2 1.715
7 3.36*0.5 m?2 1.680
12 42.54*0.5 m?2 21.270
15 24.34*0.5 m?2 12.170
RAZEM 79.100
3 Okna basen
26|KNR 4-01 Wykucie z muru osécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.3|0354-08 m2
4.7*3.17*5+4.93*3.17*2+3.78*3.17+4.01*3.17+3.2*3.17 m?2 140.590
RAZEM 140.590
27|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3/1039-03
4.7*3.17*5+4.93*3.17*2+3.78"3.17+4.01*3.17+3.2*3.17 m?2 140.590
RAZEM 140.590
28|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.3/0129-02 z konglomeratu
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3|0354-08 m2
1.57%2.3*2+1.47*1.8*2+2.6*3.25*3+0.5*2.6*2.0*3+1.47*1.8*2 m?2 50.956
RAZEM 50.956
30|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3/1039-03
1.57%2.3*2+1.47*1.8*2+2.6*3.25*3+0.5*2.6*2.0*3+1.47*1.8*2 m?2 50.956
RAZEM 50.956
31/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.3/0129-02 z konglomeratu
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3|0354-08 m2
65.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
33|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1039-03
65.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
34/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.3|/0129-02 z konglomeratu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.3/0129-02 z konglomeratu
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
4 Rura slizgowa
36 Ocieplenie rury slizgowej wraz z malowaniem konstrukcji stalowej podporowej |kpl
d.4|kalk. wtasna |o dtugosci w przyblizeniu 41m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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